

## **SUSPENDATA - Execuție lucrări: Amenajare teren, Asigurare utilități, Investiția de baza, Organizare de șantier, în cadrul proiectului "Reabilitarea, modernizarea și echiparea Liceului Tehnologic "Vasile Sav" (Corp B, Sala de sport și Corp Ateliere) din municipiul ROMAN"**

I.D.: 74559611

Documente participare:

- CONTESTATIE KATAR CONNEG ANUNT SCN1114492.pdf
- Raspuns consolidat la soliciatarile de clarificari.zip
- Vasile Sav.zip.001
- Vasile Sav.zip.002
- Vasile Sav.zip.003
- Vasile Sav.zip.004
- Vasile Sav.zip.005
- Vasile Sav.zip.006
- Vasile Sav.zip.007
- Vasile Sav.zip.008
- Vasile Sav.zip.009
- Vasile Sav.zip.010
- Vasile Sav.zip.011
- FisaDate\_DF1159915.pdf
- Caiet de sarcini Lucrari SAV.pdf
- Draft Contract Lucrari SAV.pdf
- Formulare SAV.pdf
- Instructiuni pentru ofertanti.pdf
- DUAE\_CERERE\_194898.xml

---

Data publicarii	27.10.22	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	10.10.22	Pretul estimativ:	12.767.462,27 RON - 12.767.462,27 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Prezentul contract presupune Executarea de lucrări: Amenajare teren, Asigurare utilități, Investiția de bază, Organizare de șantier, în cadrul proiectului "Reabilitarea, modernizarea și echiparea Liceului Tehnologic "Vasile Sav" (Corp B, Sala de sport și Corp Ateliere) din municipiul ROMAN". Termenul limită până la care orice operator poate solicita clarificari sau informatii suplimentare cu privire la procedura de atribuire este de 6 zile, inainte de termenul limita de depunere al ofertelor. În conformitate cu art.161 alineatul (2) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, răspunsul autorității contractante la solicitările de clarificări va fi transmis în ziua a 3-a înainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

---