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Servicii	de	proiectare	la	faza	P.T.	+	D.E.+	C.S.+	D.T.A.C.,	servicii
de	asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	si	executia	de
lucrari	pentru	„Reabilitare	si	extindere	gradinita	cu	program
normal	nr.	1,	comuna	Doicesti,	judetul	Dambovita”

Data
publicarii

10.04.18 Coduri	CPV 45214100-1

Pretul
estimativ:

852.318,00	RON 	 	

Descriere: Servicii	de	proiectare	la	faza	P.T.	+	D.E.+	C.S.+	D.T.A.C.,	servicii	de	asistenta	tehnica	din
partea	proiectantului	si	executia	de	lucrari	pentru	„Reabilitare	si	extindere	gradinita	cu
program	normal	nr.	1,	comuna	Doicesti,	judetul	Dambovita”,	conform	documentatiei	de
atribuire.	1.	Servicii	de	proiectare:	1.a.	Servicii	de	proiectare	la	faza:	proiect	tehnic,	detalii
de	executie,	caiete	de	sarcini,	documentatie	tehnica	autorizatie	de	construire,
documentatie	pentru	avize	si	acorduri	(P.T.	+	D.E.	+	C.S.	+	D.T.A.C.).	1.b.	Servicii	de
asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	pe	toata	perioada	de	executie	a	lucrarilor.	2.
Executie	de	lucrari	Valoarea	achizitiei	estimativa:	852.318	lei	fara	TVA	din	care:	-	valoare
estimata	lucrari:	839.313	lei	fara	TVA	-	servicii	de	proiectare	care	includ	fazele	proiect
tehnic,	detalii	de	executie,	caiete	de	sarcini,	documentatie	tehnica	autorizatie	de
construire,	documentatie	pentru	avize	si	acorduri	(P.T.	+	D.E.	+	C.S.	+	D.T.A.C.):	10.405	lei
fara	TVA	-	servicii	de	asistenta	tehnica:	2.600	lei	fara	TVA	Procentul	cheltuielilor	”diverse	si
neprevazute”	se	deconteaza	conform	prevederilor	HG	907/2016	cu	respectarea	prevederilor
art.	221	din	HG	395/2016.	Propunerea	financiara	totala	prezentata	de	fiecare	operator
economic	nu	va	contine	valoarea	rezultata	în	urma	aplicarii	procentului	de	diverse	si
neprevazute	la	propunerea	financiara	depusa,	iar	evaluarea	se	face	prin	raportare	la
valoarea	estimata	care	nu	include	cheltuieli	diverse	si	neprevazute.	Durata	de	prestare	a
serviciilor	de	proiectare	este	de	1	luna	dupa	constituirea	garantiei	de	buna	executie.	Durata
prestarii	serviciilor	de	asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	este	pe	toata	perioada	de
executie	a	lucrarilor	pâna	la	momentul	semnarii	procesului	verbal	de	receptie	finala	la
terminarea	lucrarilor,	dar	si	in	perioada	de	garantie	acordata	lucrarii,	in	cazul	in	care	este
necesar.	Durata	de	executie	a	lucrarilor	este	de	24	luni	de	la	data	emiterii	ordinului	de
incepere	a	lucrarilor,	dupa	constituirea	garantiei	de	buna	executie.


