

Execuția lucrărilor de modernizare, reabilitare cămin cultural, în cadrul proiectului "REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL DIN LOCALITATEA MINERI, COMUNA SOMOVA"

I.D.: 40136722

Documente participare:

- FisaDate_DF1070384.pdf
- 6. Formulare Somova C.doc
- Formulare F1-F5 .pdf
- Arhitectura.zip
- Grafic de esalonare PT FV.pdf
- Instalatii electrice termice sanitare hidro.zip
- Rezistenta.zip
- caiet sarcini camin mineri.pdf
- DUAЕ_CERERE_40078.xml

Data publicarii	20.11.19	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	10.12.19	Pretul estimativ:	1.552.086,41 RON - 1.552.086,41 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Proiectul constă în reabilitarea, modernizarea căminului cultural, amplasat în comuna Somova, în intravilanul satului Mineri, în zona pentru instituții publice și servicii de interes general. Detalii privind construcția clădirii căminului cultural și a spațiilor anexă se regăsesc în Proiectul Tehnic nr. 19/2016, elaborat de SC ARTEC SRL. Nota: Lista de dotări din documentatia de proiectare nu face obiectul contractului. Valoarea estimată a contractului este de 1.552.086,41lei fără TVA, aferentă capitolului 2, 4.1, 4.2, 4.3 și 5.1. Valoarea estimată a contractului nu include suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute (în procent de 9,95 % din valoarea investiției de bază) precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor este de 10 zile; Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 5 zile față de data limită de depunere a ofertelor.
