

**Servicii de elaborare a documentatiei tehnico - economice, faza PT+PAC+DDE+asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derularii execuției lucrărilor +Certificat de performanta energetica pentru clădirile aferente investitiei+documentație pentru obținerea autorizației de securitate la Incendiu+documentație avize (daca este cazul) si EXECUȚIE lucrări proiect cod SMIS 313128**

I.D.: 104749906

Documente participare:

- FisaDate\_DF1230054.pdf
  - Documentatie tehnica.7z.001
  - Documentatie tehnica.7z.002
  - Documentatie tehnica.7z.003
  - Documentatie tehnica.7z.004
  - Documentatie tehnica.7z.005
  - Documentatie tehnica.7z.006
  - caiet de sarcini nr. 271475rev\_-signed.pdf
  - Formular\_Propunere\_tehnica - liceu.docx
  - Formulare Lic. Tehnologic - final.doc
  - formular\_declaratie beneficiar real-signed.pdf
  - Proiect Acord contractual final-signed.pdf
  - Clauze generale si specifice - final-signed.pdf
  - Anexa la Fisa de date \_ metodologie aplicare factori de evaluare-signed.pdf
  - DUAE\_CERERE\_306493.xml
- 

Data 28.10.24 Coduri CPV 45214200-2 45111100-9 45111291-4 45300000-0 71314300-5  
publicarii 71322000-1 71356100-9 71356200-0

---

Termenul 09.12.24 Pretul 36.932.780,40 RON - 36.932.780,40 RON  
limita estimativ:  
pentru  
depunere:

---

---

Descriere: Servicii de elaborare a documentatiei tehnico - economice, faza PT+PAC+DDE+asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derularii executiei lucrărilor+Certificat de performanta energetica pentru clădirile aferente investitiei+documentație pentru obținerea autorizației de securitate la Incendiu+documentație avize (daca este cazul) si EXECUȚIE lucrări în cadrul proiectului: "CREȘTEREA CALITĂȚII EDUCAȚIONALE LA LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA - EDUTEHNO Craiova (demolarea cladirilor C1, C2, C3 și împrejmuire teren, extindere C4 și construirea corp C1 - ateliere și laboratoare P+1E, corp C2 - cămin elevi - P+2E, corp C3 - cantina P+1E parțial, corp C5 - sala de sport - P+1E parțial și împrejmuire", Cod SMIS 313128, conform cerintelor caietului de sarcini nr. 271475/rev./02.10.2024. Obiectivul general al proiectului il reprezinta imbunatatirea accesului la serviciile educationale de calitate prin reabilitarea si modernizarea infrastructurii in unitatile de invatamant din municipiul Craiova. Astfel, proiectul isi propune sa rezolve starea de degradare avansata a cladirilor aferente spatiului din str. Potelu, nr. 2, prin demolarea a 3 corpuri de cladire si construirea a 4 corpuri pentru amenajare camin, cantina, ateliere si sala de sport, dotarea corespunzatoarea a acestora astfel incat sa se asigure pregătirea profesionala a elevilor la nivelul cerințelor pietei actuale. Aceasta investitie va contribui la consolidarea rolului municipiului Craiova ca motor de creștere, prin abordarea deficiențelor actuale din sistemul de învățământ si imbunatatirea calitatii si relevantei infrastructurii educationale si a dotarii acesteia pentru un invatamant de calitate. Proiectul vizeaza construirea, modernizarea, reabilitarea, dotarea și flexibilizarea spațiilor de învățare din cadrul Liceului Tehnologic de Transporturi Auto - Craiova în vederea corelării cu nevoile și cerințele pieții muncii de la nivel local si regional. Valoarea estimată a contractului, conform Deviz General, aprobat prin HCL nr. 227/25.04.2024 si nr. 241/13.05.2024 este de 36.932.780,40 lei (exclusiv TVA), fiind compusă din: -pentru Proiectare + asistenta: 1.099.250,00 lei, fără TVA; -pentru Lucrari de executie: 35.833.530,40 lei, fără TVA. Nota: Valoarea estimată a contractului nu include sumele aferente cheltuielilor diverse și neprevăzute, Marjei de buget si Rezervei de implementare prevăzute în Devizul General, acestea putând fiind accesate, după caz, în funcție de necesități, in condițiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. Modificarea contractului de achizitie publica, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face în conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. Modificarea contractului de achiziție publică in cursul perioadei sale de valabilitate, astfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozitiile legii. Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare: A. In conformitate cu prevederile art.160 alin.(1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completările ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. B. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările si completările ulterioare, autoritatea contractanta va răspunde în mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificari într-o singura zi si anume în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor, printr-un răspuns consolidat, în măsura în care solicitările de clarificari sunt transmise în termenul precizat.

---