

---

**Contract de executie lucrari pentru investitia "SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN SCOALĂ SMA IN CLĂDIRE BIROURI, CONSOLIDARE SI EXTINDERE, REFACERE ÎMPREJMUIRE SI AMENAJARE PARCĂRI SI ALEI - ÎN COMUNA BÎRCA, JUD. DOIJ,,**

I.D.: 61014584

Documente participare:

- 1. Caiet de sarcini.pdf
- 2. Clauze contractuale .pdf 5
- 3. Formulare pentru ofertanti .pdf 3
- 4. PTH. PARTEA SCRISA.pdf
- 5. Liste cantitati fara valori - FORMULARE F1-F6.pdf 1
- 6. Certificat Urbanism.pdf
- 7. ARHITECTURA-PLANSE.pdf
- FisaDate\_DF1124902.pdf
- DUAE\_CERERE\_139352.xml
- Clarificare din oficiu.pdf

---

Data publicarii	17.09.21	Coduri CPV	45210000-2
Termenul limita pentru depunere:	04.10.21	Pretul estimativ:	560.403,02 RON - 560.403,02 RON

---

---

Descriere: Obiectul prezentului contract, îl constituie Execuția lucrărilor în cadrul proiectului " SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN SCOALĂ SMA ÎN CLĂDIRE BIROURI, CONSOLIDARE SI EXTINDERE, REFACERE ÎMPREJMUIRE SI AMENAJARE PARCĂRI SI ALEI - ÎN COMUNA BÎRCA, JUD. DOLJ,, finanțat prin PNDR, Axa LEADER. Masura 7/6B (corespondenta Submasurii 7.2 Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică) din SDL GAL VALEA DUNARII SUDOLT. Investitia urmareste schimbarea de destinatie a cladirii existente din scoala SMA in cladire birouri, consolidarea si extinderea acestei cladiri, precum si refacerea imprejmuirii si amenajarea de alei si parcare in incinta prin realizarea de lucrari de consolidare a cladirii existente si lucrari de construire a extinderii propuse. Se va reface imrejmuirea existenta pe latura est a terenului adica latura cu accesul pe proprietate, respectiv se va construi imprejmuire pe latura vest, si partial pe latura nord, se va amenaja o suprafata pentru accesul auto si parcare, alei pietonale, trotuar, si spatiu verde, conform planului de situatie propus. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/candidaturilor se stabilește de către autoritatea contractantă în anunțul de participare simplificat Avand in vedere Bugetul Indicativ modificat ca urmare a intocmirii si a avizarii Proiectului Tehnic, achizitia de lucrari (executie) cuprinde urmatoarele categorii de cheltuieli, luandu-se in calcul urmatoarele linii bugetare: Cap:1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala: 1.112,25 lei fara TVA din care: - 1.112,25lei Cheltuieli eligibile - 0 lei Cheltuieli neeligibile Cap:2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii: 5.992,32 lei fara TVA din care: - 5.992,32 lei Cheltuieli eligibile - 0 lei Cheltuieli neeligibile Cap:4.1 Constructii si instalatii: 535.587,55 lei fara TVA din care: - 535.587,55 lei Cheltuieli eligibile - 0 lei Cheltuieli neeligibile Cap:4.2 Montaj utilaje echipamente tehnologice 752,08 lei fara TVA din care: - 752,08 lei cheltuieli eligibile - 0 lei Cheltuieli neeligibile Cap:4.3 Utilaje, echip.tehnologice si functionale cu montaj: 16.959,00 lei fara TVA din care: - 16.959 lei cheltuieli eligibile - 0 lei cheltuieli neeligibile Valoarea estimată a prezentei achiziții de lucrari este de 560.403,02 lei fara TVA, ceea ce presupune achiziția acestor lucrari prin procedura de achiziție Procedura Simplificata, conform art. 7, alin 2) din Legea 98/2016. Notă: Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/ candidaturilor se stabilește de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare/ simplificat - 9 zile . Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor" Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

---