

Cresterea eficientei energetice Gradinita cu program prelungit nr. 3 din Municipiul Targoviste-servicii de proiectare''

I.D.: 54239358

Documente participare:

- Documentatie.pdf

Data publicarii	15.02.21	Coduri CPV	71000000-8
Termenul limita pentru depunere:	19.02.21	Pretul estimativ:	60.000,00 RON - 60.000,00 RON

Descriere: Prin HCL nr.296/24.12.2020 s-au aprobat Nota conceptuala si Tema de proiectare pentru obiectivul de investitii "Creșterea eficienței energetice - Grădinița cu Program Prolungit nr. 3 din Municipiul Târgoviște". Finantarea obiectivului de investitii se va realiza prin Programul National privind Cresterea Eficientei Energetice pentru Scolii si Gradinite desfasurat prin Administratia Fondului de Mediu si buget local. Programul National Privind Cresterea Eficientei Energetice pentru Scolii si Gradinite desfasurat prin Administratia Fondului de Mediu, are in vedere cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice cu destinatie de unitati de invatamant, vizand modernizarea acestora, prin finantarea de activitati/actiuni specifice realizarii acestui lucru. Gradinita cu program prelungit nr. 3 este una dintre unitatile de invatamant anteprescolar ce necesita o astfel de investitie, fiind necesara alinierea la standardele europene, dar mai ales pentru faptul ca siguranta si sanatatea anteprescolarilor si a cadrelor didactice au fost si vor fi intotdeauna prioritatea administratiei publice locale. Obiectul contractului de servicii ce urmează a fi atribuit, constă în: -Intocmire studiu geotehnic avizat la cerinta Af - Expertiză tehnică a cladirii in vederea incadrării într-o clasa de risc seismic conform reglementarilor in vigoare; - Raport de audit energetic pentru clădire/ansamblu de cladiri, respectiv raport de audit energetic complex inaintea lucrarilor de interventii conform regementarilor in vigoare si elaborarea raportului de implementare dupa interventie, realizat de un auditor energetic autorizat pe cladiri atestat cu eliberarea inclusiv a Certificatului de Performanță Energetică initial si final; - elaborarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I. - realizata in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare si Hotararii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea si expertizarea tehnica a proiectelor, expertizarea tehnica a executiei lucrarilor si a constructiilor, precum si verificarea calitatii lucrarilor executate, cu modificarile ulterioare (verificat de verificator atestat); - participarea proiectantului in cadrul comisiilor de avizare din partea detinatorilor de utilitati si a altor avizatori, precum si participarea la sedinta Consiliului Local de aprobare a documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici; - revizuirea si completarea documentatiei, daca este cazul, fara costuri suplimentare, in functie de conditiile impuse de avizatori sau de sursa de finantare: Bugetul Local, Bugetul de Stat, Fonduri Structurale sau orice alta sursa de finantare; - intocmirea si depunerea dosarului de finantare, in conformitate cu cerintele Ghid