
I.D.:	72385657

Execuţie	lucrări	de	modernizare	a	infrastructurii	secundare	de
irigaţii	în	cadrul	proiectului	“MODERNIZAREA	ŞI	REABILITAREA
PLOTULUI	DE	IRIGAŢII	SPP	9	ISG,	APARŢINÂND	O.U.A.I.	ISG
MIRCEA	VODĂ,	JUDEŢUL	BRĂILA,	DIN	AMENAJAREA
HIDROTEHNICA	IANCA	-	SURDILA	GRECI	–	ETAPA	A	II-A"

Documente	participare:
FisaDate_DF1157393.pdf
4.3	Formular	6	Contract	model	spp9.pdf
4.2	Formulare	pentru	ofertanti	1-7	final.pdf	2
4.4	DUAE	SPP9	ISG.pdf
4.5	instructiuni	pentru	ofertanti	SPP9.pdf
5.	PT	clarificari	9	ISG.pdf
6.CS	Executie	OUAI	ISG	SPP9.pdf
9.1	AC	SPP	9	ISG.pdf
Formular	10	-	aspecte	factori	atribuire.pdf
Formular	11	-	subcontractare	lucrari.pdf	2
Formular	12	-	subcontractanti.pdf
DUAE_CERERE_157225.xml
RASPUNS	CLAROFICARI	ISG9s.pdf

Data
publicarii

23.08.22 Coduri	CPV 45232120-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

14.09.22 Pretul	estimativ: 4.332.264,42	RON	-	4.332.264,42	RON

Descriere: Contractul	constă	în:	a)	Execuţie	lucrări	de	îmbunătăţiri	funciare	aferente	obiectivului	de
investiţie	"MODERNIZAREA	ŞI	REABILITAREA	PLOTULUI	DE	IRIGAŢII	SPP	9	ISG,	APARŢINÂND
O.U.A.I.	ISG	MIRCEA	VODĂ,	JUDEŢUL	BRĂILA,	DIN	AMENAJAREA	HIDROTEHNICA	IANCA	-	SURDILA
GRECI	–	ETAPA	A	II-A"	care	vor	consta	din:	Modernizarea	retelei	de	distribuţie	se	va	face	prin
înlocuirea	a	8.002	ml	de	reţea	de	conducte.	-	Lucrări	de	înlocuiri	conducte	de	distribuţie
aferente	plotului	de	irigaţii	SPP	9	ISG,	-	Lucrări	de	reabilitare	a	nodurilor	hidrotehnice	şi
înlocuire	a	armăturilor	reţelei	de	distribuţie,	vane	de	linie	b)	Organizare	de	şantier	c)	Probe
tehnologice	şi	teste.	�	Numar	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita
de	depunere	a	ofertelor/candidaturilor	10	�	Termenul	limita	pentru	publicarea	răspunsului
/răspunsurilor	consolidat/	consolidate	la	solicitările	de	clarificări	adresate	de	operatorii
economici	este	cu	6	zile	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor.


