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Descriere: Se	propune	construirea	unei	cladiri	GRADINITA,	cat	si	dotarea	acesteia,	astfel	incat	sa	se
ridice	la	standarde	europene	de	functionare,	oferind	servicii	educationale	de	inalta	calitate.
Se	va	amenaja	si	incinta	aferenta	prin	realizare	spatii	verzi,	plantare	arbori/arbusti/flori/pomi
fructiferi	si	amplasare	mobilier	urban.	Realizarea	investitiei	“Gradinita	cu	program	prelungit",
presupune	construirea	si	amenajarea	unei	cladiri	cu	aceasta	destinatie.	Se	are	in	vedere:	-
construire	si	dotare	cladire	gradinita;	-	amenajare	spatii	verzi	-	gazon	arbori,	arbusti,	flori,
mobilier	urban;	-	amenajare	parcare;	-	amplasare	statie	incarcare	masini	electrice;	-
realizare	alei,	scari,	rampe,	podeste	exterioare.	Avand	in	vedere	devizul	general	intocmit,
pretul	maxim	pentru	realizarea	investitiei	este	de	10.710.739,04	lei	fara	TVA	si	cuprinde:
CAPITOLUL	1	Cheltuieli	pentru	obtinerea	si	amenajarea	terenului	-	1.2	-	Amenajarea	terenului
–	493.870,67	lei	-	1.4	-	Cheltuieli	pentru	relocarea/protectia	utilitatilor	–	48.500,00	lei
CAPITOLUL	2	Cheltuieli	pentru	asigurarea	utilitatilor	necesare	obiectivului	-	2.1	-	Asigurare
utilitati	–	18.500,00	lei	CAPITOLUL	3	Cheltuieli	pentru	proiectare	si	asistenta	tehnica	-	3.5.4	-
Documentatiile	tehnice	necesare	in	vederea	obtinerii	avizelor	/acordurilor	/autorizatiilor	–
33.219,20	lei	-	3.5.6	-	Proiect	tehnic	si	detalii	de	executie	–	152.808,31	lei	-	3.8.1	-	Asistenta
tehnica	din	partea	proiectantului	–	19.931,52	lei	(3.8.1.1.	pe	perioada	de	executie	a
lucrarilor	–	6.643,84	lei	si	3.8.1.2.	pentru	participarea	proiectantului	la	fazele	incluse	in
programul	de	control	al	lucrarilor	de	executie,	avizat	de	catre	Inspectoratul	de	Stat	in
Constructii	–	13.287,68	lei)	CAPITOLUL	4	Cheltuieli	pentru	investiţia	de	bază	-	4.1	-	Construcţii
şi	instalaţii	–	4.798.380,38	lei	-	4.2	-	Montaj	utilaje,	echipamente	tehnologice	si	functionale	–
83.148,36	lei	-	4.3	-	Utilaje,	echipamente	tehnologice	si	functionale	care	necesita	montaj	–
3.856.283,37	lei	-	4.4	-	Utilaje,	echipamente	tehnologice	si	functionale	care	nu	necesita
montaj	si	echipamente	de	transport	–	47.102,14	lei	-	4.5.	-	Dotari	–	978.281,59	lei	CAPITOLUL
5	Alte	cheltuieli	-	5.1	-	Organizare	de	şantier	–	154.133,50	lei	(5.1.1	Lucrări	de	construcţii	şi
instalaţii	aferente	organizării	aferente	organizării	de	şantier	–	94.133,50	lei	si	5.1.1.2.
Cheltuieli	conexe	organizării	de	şantier	–	60.000,00	lei)	CAPITOLUL	6	Cheltuieli	pentru	probe
tehnologice	si	teste	-	6.1.	-	Pregatirea	personalului	de	exploatare	–	20.000,00	lei	-	6.2.	-
Probe	tehnologice	si	teste	–	6.580,00	lei	NOTA:	In	conformitate	cu	prevederile	art.	160	alin.
(1)	din	Legea	98/2016,	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,	termenul	limita	pana	la
care	orice	operator	economic	interesat	de	participarea	la	procedura	de	achizitie	publica	are
dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau	informatii	suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de
atribuire	este	de	10	zile	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.	In	conformitate
cu	prevederile	art.	160	alin.	(2)	din	Legea	98/2016	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,
Autoritatea	Contractanta	stabileste	ca	termenul	limita	in	care	va	raspunde	tuturor
solicitarilor	de	clarificare/	informatiilor	suplimentare	este	de	7	zile	inainte	de	termenul	limita
de	depunere	a	ofertelor.


