

Contractul de lucrări - cu servicii de proiectare, asistență tehnică - faza Proiect Tehnic (PT) și execuție lucrări în vederea realizării obiectului de investiție publică "Clinica de Obstetrică Ginecologie" în cadrul proiectului strategic "Babies across borders - connecting health services in the field of obstetrics-gynecology and neonatal care between Emergency Clinical County Hospital Pius Brinzeu Timișoara and the Pediatric Clinic of Szeged" ("Copii dincolo de frontiere - conectarea serviciilor medicale din domeniul obstetrică - ginecologie și neonatologie dintre Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brinzeu" Timișoara și Clinica de pediatrie din Szeged"), Acronim **BABYROHU**

I.D.: 42313715

Documente participare:

- 25_Anexa_la_SF_-_Lista_utilaje_echipamente_cu_montaj_4_SEPT-semnat.pdf
- Cerintele beneficiarului 25.09-semnat.pdf
- FisaDate_DF1063932.pdf
- model formulare maternitate 25.09.-semnat.pdf
- 11_Partii_desenatate_Instalatii_sanitare_partea_2-semnat.pdf
- 5_Partii_desenatate_Instalatii_electrice_partea_1-semnat.pdf
- 12_Partii_desenatate_Instalatii_sanitare_partea_3-semnat.pdf
- Aviz_unic_refacut_proiect_ROHU138-semnat.pdf
- 8_Partii_desenatate_Instalatii_gaze_medicale_partea_2-semnat.pdf
- 10_Partii_desenatate_Instalatii_sanitare_partea_1-semnat.pdf
- 14_Partii_desenatate_Instalatii_sanitare_partea_5-semnat.pdf
- 3_Partii_desenatate_Arhitectura-semnat.pdf
- 24_Avize_ro-semnat.pdf
- 20_Studiu_Geotehnic_piese_scrise-semnat.pdf
- Conditii_specifice_Maternitate_draft_07082019-semnat.pdf
- 23_Studiu_topo-semnat.pdf
- 15_Partii_desenatate_Instalatii_termice_si_climatizare_partea_1-semnat.pdf
- 18_Partii_desenatate_Instalatii_termice_si_climatizare_partea_4-semnat.pdf
- Acord_contractual_Maternitate_draft_07082019-semnat.pdf
- Adeverinta_schimbare_denumire_strada-semnat.pdf
- 1_STUDIU_DE_FEZABILITATE_parte_scrisa-semnat.pdf
- 22_Studiu_Geotehnic_Piese_desenatate_partea_2-semnat.pdf
- Conditii_generale_Maternitate_draft_07082019-semnat.pdf
- 6_Partii_desenatate_Instalatii_electrice_partea_2-semnat.pdf
- 4_Partii_desenatate_HVAC-semnat.pdf
- 9_Partii_desenatate_Rezistenta_Plan_fundatii-semnat.pdf
- 19_Partii_desenatate_Instalatii_termice_si_climatizare_partea_5-semnat.pdf
- 7_Partii_desenatate_Instalatii_gaze_medicale_partea_1-semnat.pdf
- 13_Partii_desenatate_Instalatii_sanitare_partea_4-semnat.pdf
- 16_Partii_desenatate_Instalatii_termice_si_climatizare_partea_2-semnat.pdf
- 17_Partii_desenatate_Instalatii_termice_si_climatizare_partea_3-semnat.pdf
- Certificat_Urbanism_3906_prelungit-semnat.pdf
- 21_Studiu_Geotehnic_Piese_desenatate_partea_1-semnat.pdf
- Certificat_urbanism_105_11_01_2019-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_33124.xml

Data publicarii	15.02.20	Coduri CPV	45215140-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 24.03.20 Pretul estimativ: 39.540.902,25 RON - 39.540.902,25 RON

Descriere: Contractul de lucrări - Proiectare, asistență tehnică – faza Proiect Tehnic (PT) și execuție lucrări în vederea realizării obiectului de investiție publică "Clinica de Obstetrică Ginecologie" în cadrul proiectului strategic "Babies across borders - connecting health services in the field of obstetrics-gynecology and neonatal care between Emergency Clinical County Hospital Pius Brinzeu Timișoara and the Pediatric Clinic of Szeged" ("Copii dincolo de frontiere - conectarea serviciilor medicale din domeniul obstetrică - ginecologie și neonatologie dintre Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brinzeu" Timișoara și Clinica de pediatrie din Szeged"), Acronim BABYROHU în conformitate cu condițiile de contract și documentația tehnică . Autoritatea contractantă va răspunde tuturor solicitărilor de clarificare / informațiilor suplimentare cu 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, în măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut la punctul I.1), respectiv 20 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.
