

Actualizare documentatie „Lucrari de reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata - SRCF Cluj Lotul 1 - Tuneluri” „Lucrari de reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata - SRCF Cluj Lotul 2 - Poduri si podete” „Lucrari de reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata - SRCF Cluj Lotul 3 - Poduri si podete” „Lucrari de reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata - SRCF Cluj” Lotul 4

I.D.: 2613962

Documente participare:

- 2-150752.zip

Data publicarii	07.05.14	Coduri CPV	45221112-0 45221242-0 79341000-6
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere: 02.07.14

Descriere: Executia lucrarilor de reabilitare a podurilor, podetelor si tunelurilor de cale ferata pe raza SCREIR Cluj (loturile 1, 2, 3 si 4). - Valoarea estimata pentru achizitia „Lucrari de reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata - SRCF Cluj” Lotul 1 - Tuneluri este de 2.414.300 lei (fara TVA). Din care cheltuielile diverse si neprevazute sunt 204.183 lei (9,43% din valoarea investitiei de baza 2.166.290 lei, publicitate in valoare de 19.000 lei, achizitie temporara teren pentru organizarea de santier 2.380,00 lei). - Valoarea estimata pentru achizitia „Lucrari de reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata - SRCF Cluj” Lotul 2 - Poduri si podete este de 42.780.520 lei (fara TVA). Cheltuielile diverse si neprevazute sunt 3.762.017 lei (9,73% din valoarea investitiei de baza 38.661.440 lei, publicitate in valoare de 66.000 lei, achizitie temporara teren pentru organizarea de santier 36.770 lei.) - Valoarea estimata pentru achizitia „Lucrari de reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata - SRCF Cluj” Lotul 3 - Poduri si podete este de 25.688.650 lei (fara TVA). Cheltuielile diverse si neprevazute sunt 2.261.581 lei (9,74% din valoarea investitiei de baza 23.230.180 lei, publicitate in valoare de 18.000 lei, achizitie temporara teren pentru organizarea de santier 11.590 lei). - Valoarea estimata pentru achizitia „Lucrari de reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata - SRCF Cluj” Lotul 4 este de 39.108.420 lei (fara TVA). Cheltuielile diverse si neprevazute sunt 3.439.358 lei (9,71% din valoarea estimata a investitiei de baza 35.405.201 lei, publicitate in valoare de 17.000 lei, achizitie temporara teren pentru organizarea de santier 0,00 lei).
