

**„Pachet strazi zona Cartier Lupeni - Gusterita(Oltetului, Ciocarliei, Ceaikovski, Zorilor, Albinelor, Vanatorilor, Tohan, Gen. Aldea Sandu, Prometeu, Petru Poni, Lamark, Crinilor)” - (PT+DDE+ DTAC+Obtinerea avizelor si acordurilor de principiu (la faza: PT+DDE) + verificare documentatie de catre verificatori atestati +Asistenta tehnica + Executie lucrari)**

I.D.: 5456087

Data publicarii	26.02.15	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	10.839.056,00 RON
-------------------	-------------------

Descriere: Contract de executie lucrari inclusiv proiectare avand ca obiect: „ Pachet strazi zona Cartier Lupeni - Gusterita(Oltetului, Ciocarliei, Ceaikovski, Zorilor, Albinelor, Vanatorilor, Tohan, Gen. Aldea Sandu, Prometeu, Petru Poni, Lamark, Crinilor)” - (PT+DDE+ DTAC+Obtinerea avizelor si acordurilor de principiu (la faza: PT+DDE) + verificare documentatie de catre verificatori atestati +Asistenta tehnica + Executie lucrari), constand in lucrari de: carosabil si trotuare, retea de apa, retea de canalizare menajera si pluviala, deviere retele electrice, deviere retele gaz, regularizare albie, construire pod . 1. Valoarea estimata a proiectarii (PT+DDE+ DTAC+Obtinerea avizelor si acordurilor de principiu (la faza: PT+DDE) + verificare documentatie de catre verificatori atestati +Asistenta tehnica) 426.376,00 lei fara TVA. Valoare Diverse si Neprevazute aferenta serviciilor de proiectare este de 9,886 % din proiectare, respectiv 42.155,00 lei fara TVA. Valoare estimata totala proiectare 468.531,00 lei fara TVA. 2. Valoarea estimata executie lucrari 9.437.528,00 lei fara TVA. Valoare Diverse si Neprevazute executie lucrari este de 9,886 % respectiv 932.997,00 lei fara TVA. Valoare estimata totala executie 10.370.525,00 lei fara TVA. Valoarea estimata a lucrarilor inclusiv proiectarea, ce fac obiectul prezentei proceduri de achizitie este de 9.863.904,00 lei fara TVA. Valoarea estimata totala (proiectare si executie lucrari) este de 10.839.056,00 lei fara TVA, din care 975.152,00 lei reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute, in procent de 9,886 % din valoarea estimata.