
I.D.:	49200899

Servicii	de	elaborarea	documentatiei	tehnice	faza	PT	si	Executie
Lucrari	de	constructii	pentru	obiectivul	“	Cresterea
performantei	energetice	a	blocurilor	de	locuinte	din	orasul
Beclean

Documente	participare:
PARTE	DESENATA	ALEEA	GHIOCELULUI	NR	2	BL	2-semnat.rar
PARTE	DESENATA	Str.	Grigore	Silasi	Bl.	B100-semnat.rar
PARTE	DESENATA	STR.	GRIGORE	SILASI	NR.	2	BL.D4-semnat.rar
PARTE	DESENATA	STR.	TRANDAFIRILOR	NR.3	BL.16-semnat.rar
PARTE	DESENATA	ZORILOR	NR	14	BL	D3-semnat.rar
PARTE	SCRISA	Aleea	Ghiocelului	Nr.	2	Bl.	2-semnat.rar
PARTE	SCRISA	Aleea	Zorilor	Nr.	14	Bl.	D3-semnat.rar
PARTE	SCRISA	Str.	Grigore	Silasi	Bl.	B100-semnat.rar
PARTE	SCRISA	Str.	Trandafirilor	Nr.	3	Bl.	16-semnat.rar
expertiza	ghiocelului	2-semnat.pdf
expertiza	grigore	silasi	2-semnat.pdf
expertiza	silasi	bl	b100-semnat.pdf
expertiza	trandafirilor	3-semnat.pdf
expertiza	zorilor	14-semnat.pdf
FisaDate_DF1093303.pdf
03_Formulare-semnat.pdf
04_Clauze	contractuale	Beclean-semnat.pdf
CAIET	DE	SARCINI	Blocuri	II	Beclean	acceptate	la	plata	ZB	24.08.2020-semnat.pdf
CU	ghiocelului	nr2-semnat.pdf
CU	grigore	silasi	bloc	100-semnat.pdf
CU	grigore	silasi	nr2-semnat.pdf
CU	trandafirilor	nr3-semnat.pdf
CU	zorilor	nr14-semnat.pdf
Lista	de	preturi_Aleea	Ghiocelului	Nr	2	Bl	2-semnat.pdf
Lista	de	preturi_Aleea	Zorilor	Nr	14	Bl	D3-semnat.pdf
Lista	de	preturi_Str	G	Silasi	Nr	2	Bl	D4-semnat.pdf
Lista	de	preturi_Str	G	Silasi	Bl	100-semnat.pdf
Lista	de	preturi_Str	Trandafirilor	Nr	3	Bl	16-semnat.pdf
DUAE_CERERE_82579.xml

Data
publicarii

27.08.20 Coduri	CPV 45321000-3

Termenul
limita
pentru
depunere:

22.09.20 Pretul	estimativ: 5.665.922,52	RON	-	5.665.922,52	RON



Descriere: Servicii	de	elaborarea	documentatiei	tehnice	faza	PT	si	Executie	Lucrari	de	constructii
pentru	obiectivul	“	Cresterea	performantei	energetice	a	blocurilor	de	locuinte	din	orasul
Beclean"	in	cuantum	de	5.665.922,52	lei	fara	TVA,	dupa	cum	urmeaza;	-	1.350,00	lei	fara
TVA,	Documentatii	tehnice	necesare	in	vederea	obtinerii	avizelor/acordurilor/autorizatiilor
(cap.3.5.4.	din	Devizul	general)	-	121.000	lei,	fara	TVA,	cheltuieli	cu	proiectul	tehnic	si	detalii
de	executie,	(cap.3.5.6	din	Devizul	general)	-	43.129,00,	lei	fara	TVA	cheltuieli	cu	asistenta
tehnica	(cap.3.8.1	din	Devizul	general)	-	5.308.449,00,	fara	TVA,	constructii	si	instalatii	(cap
4.1	din	Devizul	general)	-	82.578,00	lei	fara	TVA,	organizare	de	santier	(	cap.5.1.1	din	Devizul
general)	-	109.416,52	lei	fara	TVA,	cheltuieli	conexe	organizarii	de	santier	(	cap.5.1.2	din
Devizul	general)	Obiectul	contractului	nu	cuprinde	si	furnizarea	de	dotari	si	utilaje,
echipamente	tehnologice	si	functionale	care	nu	necesita	montaj	si	echipamente	de
transport	(cap.	4.5,	respectiv	4.4	din	Devizul	General	al	investitiei),	acestea	necontribuind	la
realizarea	si	mentinerea,	pe	intreaga	durata	de	existenta	a	constructiilor,	a	cerintelor
fundamentale	aplicabile,	in	conformitate	cu	prevederile	Legii	nr.	10/1995,	republicata).
Valoarea	estimată	a	contractului	ce	urmează	a	fi	atribuit	nu	cuprinde	suma	aferentă
cheltuielilor	diverse	şi	neprevăzute	precizată	în	bugetul	proiectului	(devizul	general),	acestea
putând	fi	accesate,	după	caz,	în	funcţie	de	necesităţi,	prin	modificarea	contractului	în
condiţiile	prevăzute	la	art.	221	din	Legea	nr.98/2016	privind	achiziţiile	publice.	NOTA	:	Potrivit
prevederilor	art.	160	din	Legea	nr.	98/2016,	modificata	si	completata	prin	OUG	nr.
107/2017,	autoritatea	contractanta	stabileste	1	termen	-	limita	in	care	va	asigura	raspunsul
clar	si	complet	la	solicitarile	de	clarificare/informatii	suplimentare	ale	ofertantilor	astfel:	-	In
cazul	in	care	solicitarea	de	clarificare/informatii	suplimentare	este	incarcata	în	SEAP	în
cadrul	termenului-limita	de	12	zile	înainte	de	data	limita	pentru	depunerea	ofertelor	conform
Sectiunii	I.1)	din	Fisa	de	date,	autoritatea	contractanta	va	raspunde	la	solicitarile	de
clarificari	înainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	cu	4	zile.


