

“Cresterea sigurantei traficului prin amenajarea si modernizarea de sosele pe traseele de transport public local in orasul Vicovu de Sus, judetul Suceava”

I.D.: 95407114

Documente participare:

- CUAVIZE.pdf
- DALI - PARTE DESENATA.pdf
- DALI - PARTE SCRISA.pdf
- EXPERTIZA VDS.PDF
- GEO.pdf
- STUDIU TOPO PARTEA 1.pdf
- STUDIU TOPO PARTEA 2.pdf
- STUDIU TOPO PARTEA 3.pdf
- 4. FDA - instructiuni 3 Tronsoane de drum.pdf
- 5. Caiet de sarcini 3 Tronsoane de drum.pdf
- 6. Modele de formulare 3 Tronsoane de drum.docx
- 7.1 Model de contract Lot 1.doc
- 7.2 Model de contract Lot 2.doc
- 7.3 Model de contract Lot 3.doc
- FisaDate_DF1210325.pdf
- DUAE_CERERE_273746.xml

Data publicarii	04.04.24	Coduri CPV	45233120-6 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	23.04.24	Pretul estimativ:	18.838.556,43 RON - 18.838.556,43 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Contractul are ca obiect Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice fazele PAC, POE, PT și DDE, a documentațiilor necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări de construcții pentru obiectivele de investiție: LOT 1 "Cresterea sigurantei traficului prin amenajarea și modernizarea de sosele pe traseele de transport public local în orașul Vicovu de Sus, județul Suceava" str. Flesca Tronson 1; str. Flesca Tronson 2; str. Magnoliei; str. George Calinescu; str. Drumul Nou; str. I.L. Caragiale LOT 2 "Cresterea sigurantei traficului prin amenajarea și modernizarea de sosele pe traseele de transport public local în orașul Vicovu de Sus, județul Suceava" str. Marelbo; str. Obcinii+Maleasa Tronson 1; str. Obcinii+Maleasa Tronson 2; str. Drumul cu Tei; str. Campului 2; str. Austro-Ungara Tronson 1, str. Austro-Ungara Tronson 2; str. C-tin Brancoveanu Tronson 1; str. C-tin Brancoveanu Tronson 2; str. Cuza Voda Tronson 1; str. Cuza Voda Tronson 2; str. Cuza Voda Tronson 3; str. Dreptatii Tronson 1; str. Dreptatii Tronson 2; str. Iancu Flondor; str. Bilcii; str. Eudoxiu Hurmuzachi LOT 3 Proiectare, execuție lucrări și asistența tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiție "Cresterea sigurantei traficului prin amenajarea și modernizarea de sosele pe traseele de transport public local în orașul Vicovu de Sus, județul Suceava" str. Podirei; str. Revolutiei Tronson 1; str. Revolutiei Tronson 2; str. Alexandru cel Bun; str. Caminului; str. Pacii; str. Scolii; str. Petru Rares; str. Ion Creanga, str. Mesterul Manole; str. Carol 1; str. Ion Roata; str. Carpati; str. Prunilor

Descrierea lucrărilor este disponibilă în D.A.L.I. din cadrul documentației de atribuire. Valoarea totală estimată este de 18.838.556,43 lei fără TVA din care: - Valoarea estimată LOT 1 este de: 4.853.539,99 lei fără TVA - Valoarea estimată LOT 2 este de : 8.077.259,06 lei fără TVA - Valoarea estimată LOT 3 este de: 5.907.757,38 lei fără TVA Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice. Durata proiectării pentru fiecare lot în parte: 2 luni calendaristice; Durata execuție lucrări pentru fiecare lot în parte: 34 luni calendaristice; Atentie: Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari conf. obligatiei prevazute art.161 din Legea 98/2016 modificat prin O.U.G. nr.45/2018 cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile.
