

## **Achizitia de lucrări de execuție a componentei A a Proiectului P3 - proiectul - "Platforme/ stații - terminal intermodal în zona muncitoresc ca nod de mobilitate urbană pentru optimizarea transportului public în Municipiul Reșița"**

I.D.: 75144099

### Documente participare:

- FisaDate\_DF1164540.pdf
- 1 studiu topografic statii autobuz bul. Muncii vizat OCPI.pdf
- Criterii de punctare .doc
- Model Contract executie .docx
- CS CG 1.pdf
- CS CG 2.pdf
- CS Lucrari civile - CG.docx
- CS Lucrari Electrice si ICA - CG.docx
- CS Lucrari Mecanice -CG.docx
- Formular de propunere tehnica .docx
- Formular Propunere Financiara .doc
- Formulare .doc
- Grafice de executie Resita P1.pdf
- Grafice de executie Resita P2.pdf
- Instructiuni pentru ofertanti .pdf
- Liste EXCELL.rar
- Preambul la listele de cantitati.docx
- Strategia de contractare .pdf
- Studiu topografic Resita.dwg
- 1.6. Instalatii cladiri - INSTALATII ELECTRICE OB1 - parte desenata\_s.pdf
- 1.7. Instalatii cladiri - INSTALATII ELECTRICE OB2 - parte desenata\_s.pdf
- 1.8.1. Instalatii cladiri - INSTALATII ELECTRICE OB5.1 - parte desenata\_s.pdf
- 1.8.2. Instalatii cladiri - INSTALATII ELECTRICE OB5.2- parte desenata\_s.pdf
- 1.8.3. Instalatii cladiri - INSTALATII ELECTRICE OB5.3- parte desenata\_s.pdf
- 1.8.4. Instalatii cladiri - INSTALATII ELECTRICE OB5.4- parte desenata\_s.pdf
- 1.8.5 Instalatii cladiri - INSTALATII ELECTRICE SSI- parte desenata\_s.pdf
- 1.9. Instalatii cladiri - INSTALATII H.V.A.C. - parte scrisa\_s.pdf
- 1.10. Instalatii cladiri - INSTALATII H.V.A.C.- parte desenata\_s.pdf
- 1.11. Instalatii cladiri - INSTALATII SANITARE - parte scrisa\_s.pdf
- 1.12. Instalatii cladiri - INSTALATII SANITARE - parte desenata\_s.pdf
- 1.13. Proiect instalatie gaz\_s.pdf
- 1.31 Avize si acorduri.pdf
- 1.25. Formular\_F6\_GRAFIC EXECUTIE.pdf
- 1.29. Autorizatie de construire nr188 din 26.10.2021.pdf
- 1.29.1 Certificat Urbanism nr. 73 din 25.02.2021.pdf
- 1.0. MEMORIU GENERAL PT DE.pdf
- 1.1. Arhitectura - parte scrisa\_s\_compressed .pdf
- 1.2.1. Arhitectura 1 - parte desenata\_s.pdf
- 1.31.1 Decizia etapei de incadrare 366din27.12.2018 -revizuita 25.10.2021.pdf
- 1.41. HCL aprobare proiect P3.pdf
- 1.42. DTOE.pdf
- 02\_CU RECAPITULATIE DISTINCTA\_FARA VALORI.pdf
- 2 Studiu topografic Terminal Muncitoresc - Avizat OCPI.pdf
- 03\_FARA VALORI\_RECAPITULATIE DISTRIBUITA.pdf
- 3.1 STUDIU GEO\_CENCONSTRUCT\_COMPLETARE PTH.pdf
- 3.2 Studiu Geo -GEOLOGIC SITE -RESITA\_compressed 2.pdf
- 1.14. Infrastructura rutiera - platforme - Parte scrisa\_s\_compressed.pdf
- 1.14. Infrastructura rutiera - platforme - Parte scrisa.pdf
- 1.15. Infrastructura rutiera - platforme - Parte desenata.pdf
- 1.16. Retele edilitare - Platforme - parte scrisa\_s\_compressed.pdf
- 1.17. Retele edilitare - Platforme - parte desenata\_s.pdf
- 1.18. Amenajare Peisagistica -parte scrisa\_s.pdf
- 1.19. Amenajare Peisagistica -parte desenata\_s.pdf

- 1.20. Instalatii electrice - Iluminat Autobaza - parte scrisa\_s.pdf
- 1.21. Instalatii electrice - Iluminat Autobaza - parte desenata\_s.pdf
- 1.22. Sistem management trafic - parte scrisa.pdf
- 1.23. Sistem management trafic - parte desenata\_s.pdf
- 1.24. Formular F5 - Fise tehnice.pdf
- 1.2.3. Arhitectura 3 - parte desenata\_s.pdf
- 1.2.2. Arhitectura 2 - parte desenata\_s.pdf
- 1.2.4. Arhitectura 4 - parte desenata\_s.pdf
- 1.2.5. Arhitectura 5 - parte desenata\_s.pdf
- 1.2.6. Arhitectura 6 - parte desenata\_s.pdf
- 1.2.7. Arhitectura 7 - parte desenata\_s.pdf
- 1.3. Structura de rezistenta - parte scrisa\_s.pdf
- 1.4. Structura de rezistenta - parte desenata\_s.pdf
- 1.5. Instalatii cladiri - INSTALATII ELECTRICE - parte scrisa\_s.pdf
- DUAE\_CERERE\_201882.xml

---

Data publicarii	12.11.22	Coduri CPV	45213350-1	45112000-5	45112500-0	45223300-9	45231221-0	45231400-9	45232000-2	45232150-8	45232200-4	45232460-4	45233293-9	45300000-0	45316210-0	45316211-7	45316212-4
-----------------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	19.12.22	Pretul estimativ:	45.126.935,73 RON - 45.126.935,73 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuția tuturor lucrărilor identificate în volumele anexate prezentei documentații și anexele aferente și include: i. realizarea lucrărilor de execuție pentru toate obiectele cuprinse în documentația tehnico-economică atasată; ii. asigurarea tuturor materialelor și produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor și echipamentelor necesare pentru execuția lucrărilor; iii. orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea șantierului pentru executarea lucrărilor și realizarea activităților și lucrărilor temporare; iv. transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, componente și echipamente de lucru, a oricărui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execuția lucrărilor; v. efectuarea tuturor testelor relevante și teste solicitate prin legislația și reglementările în domeniul sistemului de asigurare a calității în construcții, pentru fiecare specialitate și obiect în parte; vi. Consumabilele necesare pentru execuția lucrărilor și realizarea testărilor; vii. întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către Autoritatea Contractantă; viii. activități și consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și funcțional, demontarea și îndepărtarea oricăror lucrări sau activități provizorii; ix. pregătirea tuturor documentațiilor necesare Contractantului pentru execuția lucrărilor, documentații care includ, dar nu se limitează la: a. Graficul de execuție a lucrărilor b. Graficul de plăți c. Planul calității pentru execuție; d. Planul de control al calității; e. Certificările și rezultatele testelor materialelor x. Documentarea informațiilor necesare pentru Cartea tehnică a construcției, inclusiv documentarea instrucțiunilor de exploatare. Achiziția se va face sub numele: Achiziția de lucrări de execuție a componentei A a Proiectului P3 - proiectul - "Platforme/ stații - terminal intermodal în zona muncitoresc ca nod de mobilitate urbană pentru optimizarea transportului public în Municipiul Reșița" Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitările de clarificări/informațiilor suplimentare primite de ofertanți în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor în mod consolidat.

---