

## **Lucrari de executie pentru proiectul: "Modernizare strazi de interes local in comuna Auseu, judetul Bihor"**

I.D.: 31219105

---

Data publicarii	10.10.18	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	7.244.700,00 RON - 7.244.700,00 RON
-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Atribuirea contractului de lucrari se va face cu respectarea proiectului tehnic intocmit de catre societatea S.C. PROIECT - CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. . Proiectul "Modernizare strazi de interes local in comuna Auseu, judetul Bihor" a fost selectat pentru finantare din bugetul MDRAPFE in baza Ord viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor europene nr. 3619/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si sumele alocate acestora pentru finantarea PNDL, pentru judetul Bihor, in perioada 2017-2020, cu modificarile ulterioare. In cadrul acestui obiectiv si anume "Modernizare strazi de interes local in comuna Auseu, judetul Bihor", se doreste modernizarea strazilor de interes local in comuna Auseu, si anume: Denumire strada Lungime Grosi strada 1 899,28 m Luncsoara strada 1 1.621 m Luncsoara strada 2 729,21 m Luncsoara strada 3 533,05 m Luncsoara strada 4 136,25 m Luncsoara strada 5 149,53 m Luncsoara strada 6 146,12 m Luncsoara strada 7 309,10 m DC 167 tronson 1 4.881,29 m DC 167 tronson 2 3.118,69 m Auseu strada 1 51,71 m Auseu strada 2 84,21 m Auseu strada 3 113,24 m Auseu strada 4 434,61 m Gheghie strada 1 513,14 m Cacuciu Vechi strada 1 579,16 m Total 14.299,59 m Modalitatea de implementare a viitorului contract se va face prin int unei firme de consultanta in mn proiectului de finantare europeana care va man intregul proiect impreuna cu pers desemnate din cadrul ComAuseu .Perioada de ev a of este de 4 luni, termen care nu depaseste perioada de val of stabilita prin doc achizi, con art. 214 alin. (3) din L98/2016 cu mod si compl ult. In cazuri temeinic justii, aceasta perioada se poate prelungi, iar prel per de evaL se va aduce la cun op ec implicați în procedură în ter de max 2 zile de la apr de către conducătorul AC a deciziei de prel.

---