

**Lucrari de reparatii curente la constructii si instalatii din U. M. 01853 Capu Midia, U. M. 01810 Mediaș, U. M. 01838 Boboc, U.M. 01930 E Giarmata, U.M. 01895 Chitila, U.M. 01922 Boteni, U.M. 01782 Bucșani, U.M. 01493 Valcele, U.M. 01961 Otopeni, U.M. 01867 Mihai Bravu, defalcate pe 10 loturi**

I.D.: 57396973

Documente participare:

- LOT 4- 20210402\_N\_ListeA638.docx
- LOT 4- 20210402\_N\_ListeC4.docx
- LOT 4- 20210402\_N\_ListeC4Electrice.docx
- LOT 4- 20210402\_N\_ListeJ1.docx
- LOT 4 -Masuratoare exemplu-1.docx
- LOT 4-Caiet sarcini Giarmata.docx
- LOT 8 - Masuratoare exemplu Valcele.docx
- LOT 5- 20210408\_N\_-Lista cantitati pavilionul H.docx
- LOT 5-20210408\_N\_-Lista cantitati pavilionul S1.docx
- LOT 5-Caiet de sarcini Chitila.docx
- LOT 5-Masuratoare exemplu-1.docx
- LOT 10-20210331\_N\_-Caiet sarcini general Mihai Bravu.docx
- LOT 10-Lista cantitati electrice Mihai Bravu.docx
- LOT 10-Lista cantitati Imprejmuire.docx
- LOT 10-Masuratoare exemplu-1.docx
- DRAFT CONTRACT -10 loturi.docx
- Formulare lucrari.doc
- LOT 7- 20210406\_N\_Lista cantitati pav C.docx
- LOT 7- Caiet sarcini U.M. 01782Bucșani.docx
- LOT 7-Masuratoare exemplu-Bucșani.docx
- LOT 3 -masuratoare Exemplu.docx
- 20210310\_N\_LOT1 - ListaConstructiiPavL9.docx
- 20210310\_N\_LOT 1- Caiet de sarcini pavilionul L9.docx
- 20210310\_N\_LOT 1 -ListaSanitarePavL9.docx
- LOT 1 - masuratoare Exemplu.docx
- LOT 9- 20210322\_N\_-Caiet sarcini H3.docx
- LOT 9- 20210322\_N\_-Liste cantitati Otopeni 2.docx
- LOT 9- Masuratoare exemplu.docx
- LOT 6- 20210310\_N\_-Caiet de sarcini Boteni.docx
- LOT 8-20210310\_N\_-Caiet de sarcini Valcele.docx
- LOT 6- 20210310\_N\_-Lista cantitati pavilionul A1.docx
- LOT 6- masuratoare Exemplu.docx
- LOT 8 -20210310\_N\_-Lista cantitati pavilionul A.docx
- 20210310\_N\_LOT 1- Lista cantitati pavilionul L9-electrice.docx
- LOT 2 - Lista cantitati fatada A.docx
- LOT 2- Caiet de sarcini-Pav A -administrativ.docx
- LOT 2- Masuratoare.docx
- LOT 3 - 20210326\_N\_ListeCantitatConstructiiBoboc.docx
- LOT 3 - 20210326\_N\_ListeCantitatiCanalizareBoboc.docx
- LOT 3 - 20210405\_N\_Caiet de sarcini pav. 67 Boboc.docx
- LOT 3- 20210326\_N\_ListeCantitatElectriceBoboc.docx
- LOT 3- 20210326\_N\_ListeCantitatiSanitareBoboc.docx
- FisaDate\_DF1114200.pdf
- DUAE\_CERERE\_120842.xml
- clarificare.docx

Data publicarii 28.05.21 Coduri CPV 45000000-7

---

Termenul 14.06.21 Pretul estimativ: 2.316.844,33 RON - 2.316.844,33 RON  
limita  
pentru  
depunere:

---

Descriere: Lucrari de reparatii curente la constructii si instalatii din U. M. 01853 Capu Midia, U. M. 01810 Mediaș, U. M. 01838 Boboc, U.M. 01930 E Giarmata, U.M. 01895 Chitila, U.M. 01922 Boteni, U.M. 01782 Bucșani, U.M. 01493 Valcele, U.M. 01961 Otopeni, U.M. 01867 Mihai Bravu, defalcate pe 10 loturi, astfel: Lot 1- Lucrari de reparatii curente la constructii si instalatii aferente pavilionului L9, aflat în administrarea Unității Militare 01853 Capu Midia - termen de executie 120 de zile calendaristice, Lot 2 - Lucrari de reparatii curente la pavilionul A, aflat în administrarea Unitatii Militare 01810 Mediaș - termen de executie 60 de zile calendaristice, Lot 3 - Lucrari de reparatii curente la constructiile și instalatiile aferente la pavilionul 67 - popota, aflat în administrarea Unității Militare 01838 Boboc- termen de executie 90 de zile calendaristice, Lot 4 - Lucrari de reparatii curente la pavilioanele Unității Militare 01930 E Giarmata -termen de executie 120 de zile calendaristice, Lot 5 - Lucrari de reparatii curente la pavilioane din administrarea Unității Militare 01895 Chitila, termen de executie 70 de zile calendaristice, Lot 6 - Lucrari de reparatii curente la pavilionul A1 aflat în administrarea Unității Militare 01922 Boteni , termen de executie 60 de zile calendaristice, Lot 7 - Lucrari de reparatii curente la invelitoarea cu tablă a pavilionului C aflat în administrarea Unității Militare 01782 Bucșani, termen de executie 45 de zile calendaristice, Lot 8 - Lucrari de reparatii curente la pavilionul A aflat în administrarea Unității Militare 01493 Valcele, termen de executie 60 de zile calendaristice, Lot 9 - Lucrari de reparatii curente la pavilionul H3, aflat în administrarea Unității Militare 01961 Otopeni, termen de executie 90 de zile calendaristice, Lot 10 - Lucrari de reparatii curente la imprejmuirea și instalațiile electrice de forță și iluminat la rețeaua exterioara a cazarmii aflata în administrarea Unității Militare 01867 Mihai Bravu, termen de executie 60 de zile calendaristice. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 9 zile (conform art. 161 din Legea 98/2016 și art. 103 din H.G. 395/2016). Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet, la orice solicitare de clarificări sau informații suplimentare în termenul prevazute la art. 161 si 160 din legea 98/2016, respectiv cu 7 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

---