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Descriere: Scopul	achizitiei	este	executia	lucrarilor	de	constructii	in	vederea	realizarii	obiectivului:
"ASFALTARE	DRUMURI	PUBLICE	DIN	INTERIORUL	LOCALITATILOR	GURBANESTI	SI	VALEA	PRESNEI,
U.A.T.	GURBANESTI,	JUDETUL	CALARASI",	in	deplina	concordanta	cu	situatia	actuala	a
drumurilor	si	cu	reglementarile	legale	in	vigoare,	intocmite	in	baza	PT-ului	pus	la	dispozitie
de	Autoritatea	Contractanta	si	intocmit	de	catre	proiectantul	de	specialitate.	Contractul
presupune	executie	lucrari	pentru	obiectivul	"ASFALTARE	DRUMURI	PUBLICE	DIN	INTERIORUL
LOCALITATILOR	GURBANESTI	SI	VALEA	PRESNEI,	U.A.T.	GURBANESTI,	JUDETUL	CALARASI"	Durata
contractului	este	de	6	de	luni	pentru	executia	lucrarilor.	Perioada	minima	de	garantie	a
lucrarilor	(notificare	a	defectelor)	este	de	minim	36	luni.	Majoritatea	drumurilor	publice	din
comuna	Gurbanesti	prezinta	structura	rutiera	cu	covor	asfaltic,	trotuare	in	functie	de	traficul
pietonal	existent	si	sisteme	de	colectare	si	evacuare	a	apelor	pluviale,	fie	prin	rigole
carosabile	din	beton,	santuri	din	beton/pamant,	fie	la	borduri.	Drumurile	din	cadrul
proiectului,	prezinta	o	structura	rutiera	nemodernizata,	lucru	observant	in	cadrul	vizitei	in
amplasament	si	ce	reiese	si	din	studiul	geotehnic	pus	la	dispozitie	de	Beneficiarul	lucrarii.
Sistemele	de	colectare	si	evacuare	a	apelor	pluviale	lipsesc,	iar	acolo	unde	exista,	zonal,
sunt	colmatate	si	acoperite	de	vegetatie.	Implementarea	obiectivului	de	investitii	mai	sus
mentionat	este	imperios	necesara	cu	precadere	prin	prisma	faptului	ca	partea	carosabila
nu	este	realizata	cu	o	imbracaminte	moderna,	lucru	de	face	desfasurarea	circulatiei
anevoioasa	si	cu	un	grad	scazut	de	siguranta.	Pentru	moment	drumul	este	împietruit	în
mare	parte	de	suprafaţă	dar	pe	vreme	rea	accesul	se	face	cu	dificultate.	Totodată
infiltraţiile	de	apă	în	corpul	drumului	şi	scurgerea	ineficientă	în	lungul	drumuui	au	condus	la
spălări	ale	materialului	granular	care	a	antrenat	cedarea	fundaţiei	drumului	pe	anumite
zone.	In	conformitate	cu	legislatia	in	vigoare,	respectiv	766	/1997	privind	stabilirea
categoriei	de	importanta	a	constructiilor,	prezenta	documentatie	se	incadreaza	in
constructii	de	importanta	normală	(C).	Numărul	de	zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări
înainte	de	data-limită	de	depunere	aofertelor:	12	zile.	Termenul	limita	in	care	autoritatea
contractanta	va	raspunde	în	mod	clar	şicomplet	tuturor	solicitărilor	de
clarificare/informaţiilor	suplimentare,	in	a	7-	a	zi	inainte	de	termenul	limita	stabilit	pentru
depunerea	ofertelor,	in	conformitate	cu	prevederile	art.	160	alin.(1)	si	(2),	ale	art.	161,
coroborate	cu	prevederile	art.	3	alin.	(2)	lit.	a)	din	Legea	nr.	98/2016,	cumodificarile	si
completarile	ulterioare.


