

Servicii de proiectare (fazele PT, DE, DTAC, DTOE, CS, asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor), aferente investiției: "Reabilitare și îmbunătățirea eficienței energetice - sediul DGASPC Giurgiu"

I.D.: 82418418

Documente participare:

- Doc atribuire - sediul DGASPC.zip

Data publicării	23.05.23	Coduri CPV	71322000-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	09.06.23	Pretul estimativ:	48.013,69 RON - 48.013,69 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Servicii de proiectare (fazele PT, DE, DTAC, DTOE, CS, asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor), aferente investiției: "Reabilitare și îmbunătățirea eficienței energetice - sediul DGASPC Giurgiu" Contractul are ca scop prestarea următoarelor servicii de proiectare: - elaborarea proiectului tehnic, caiete de sarcini pe specialități și detalii de execuție (PT+DE); - elaborarea documentației tehnice pentru obținerea autorizației de construire (DTAC) și a documentației tehnice pentru organizarea execuției (DTOE); - elaborare documentații pentru obținerea avizelor și acordurilor la faza DTAC (dacă va fi cazul); - asistența tehnică a proiectantului pe durata execuției lucrărilor de construcții; - participarea proiectantului la fazele determinante incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat Inspectoratul de Stat în Construcții; - elaborarea documentației economice, la faza PT; - proiectantul are obligația de a actualiza pe cheltuiala sa Proiectul Tehnic, DDE, documentațiile necesare avizării, documentației necesare obținerii Autorizației de Construire și orice alte documente emise de acesta, ori de câte ori este necesar; - se va ține cont de toate cerințele din certificatul de urbanism referitoare la expertiza tehnică și auditul energetic; - dovada înregistrării proiectului la Ordinul Arhitecților din România; - întocmirea referatului proiectantului la terminarea lucrărilor și a certificatului energetic după execuția lucrărilor. Perioadele aferente eliberării avizelor, precum și cele apărute ca urmare a clarificărilor solicitate de către avizatori și aprobării documentației în ședință de consiliu, nu sunt cuprinse în graficul de timp al activității de proiectare (dacă va fi cazul). Conform ghidului specific, documentația PT va conține măsurile privind respectarea obligațiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) ("A nu prejudicia în mod semnificativ"), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, pe toată perioada de implementare a proiectului.
