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Descriere: Imobilul	Muzeul	Gheorghe	Tattarescu	este	situat	în	intravilan,	pe	Str.	Domniţa	Anastasia
nr.7,	sector	5,	Bucureşti	municipiului	Bucureşti.	Obiectul	serviciilor	din	cadrul	prezentului
contract	constă	în	elaborarea	proiectului	de	organizare	a	execuţiei	lucrărilor	DTOE	(P.O.E.),
proiectului	tehnic	(P.T.)	precum	şi	a	detaliilor	de	execuţie	(D.E.),	pentru	lucrări	de	construcţii
şi	toate	tipurile	de	instalaţii,	scenariul	de	securitate	la	incendiu,	documentaţia	privind
urmărirea	comportării	în	timp	a	construcţiilor	şi	de	mentenanţă	a	instalaţiilor	şi
echipamenelor.	Serviciile	solicitate	în	cadrul	caietului	de	sarcini	mai	includ,	anterior
demarării	fazelor	PT+DE,	serviciile	pentru	actualizarea	măsurilor	de	intervenţie	conform	Cod
de	proiectare	seismică-	Partea	a	III-a-	Prevederi	de	evaluare	seismică	a	clădirilor	existente-
indicativ	P100-3/2019,	aprobat	prin	Ordinul	nr.	2834/09.10.2019,	elaborarea	documentaţiei
As-Built	şi	a	Devizului	general	actualizat	la	finalizarea	lucrărilor	de	execuţie	precum	şi
serviciile	de	Asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	pe	durata	execuţiei	lucrărilor	de
consolidare	şi	în	perioada	de	garanţie	a	lucrărilor,	de	la	recepţia	la	terminarea	lucrărilor	şi
până	la	admiterea	recepţiei	finale	a	acestora	pentru	proiectul	"CONSOLIDARE	SEISMICĂ	ŞI
RENOVARE	ENERGETICĂ	MODERATĂ	CLĂDIRE	PUBLICĂ	-	MUZEUL	GHEORGHE	TATTARESCU	–	Str.
DOMNIŢA	ANASTASIA	nr.7,	SECTOR	5".	Valoarea	estimată	a	achiziţiei	conform	deviz	general
elaborat	de	proiectantul	de	specialitate,	fără	TVA,	este	12.933.127,79	lei	,	din	care:	1.
Servicii	de	proiectare	D.T.O.E.,	P.T.+D.E.,	inclusiv	As-Built	:	280.110,00	lei	fără	TVA;	2.	Servicii
de	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	pe	durata	de	execuţie	a	lucrărilor:
100.000,00	lei	fără	TVA	reprezentând	asistenţă	pe	perioada	de	execuţie	a	lucrărilor	în
valoare	de	80.000	lei	fără	TVA	şi	asistenţă	pentru	participarea	proiectantului	la	fazele
incluse	în	programul	de	control	al	lucrărilor	de	executie,	avizat	de	ISC	în	valoare	de	20.000
lei	fără	TVA.	3.	Execuţie	lucrări:12.553.017,79	lei	reprezentând	:	a.	Valoare	C+M:
11.437.539,33	alcătuită	din:	-	Amenajări	pentru	protecţia	mediului	şi	aducerea	terenului	la
stare	iniţială	în	valoare	de	87,283.75	lei	fără	TVA	-	Cheltuieli	pentru	relocarea/protecţia
utilităţilor	în	valoare	de	26,000.00	lei	fără	TVA	-	Cheltuieli	pentru	asigurarea	utilităţilor
necesare	obiectivului	de	investiţii:	122.724,47	lei	fără	TVA;	-	Cheltuieli	pentru	investiţia	de
bază	-Construcţii	şi	instalaţii	:	11.051.719,81	lei	fără	TVA;	-	Cheltuieli	pentru	investiţia	de
bază	-	Montaj	utilaje	tehnologice,	echipamente	tehnologice	şi	funcţionale	:	51.061,30	lei
fără	TVA;	-	Lucrări	de	construcţii	şi	instalaţii	aferente	organizării	de	şantier:	98.750,00	lei
fără	TVA	b.	Utilaje,	echipamente	tehnologice	şi	funcţionale	care	necesită	montaj	:
950.996,21	lei	fără	TVA;	c.	Dotări:	64.482,25	lei	fără	TVA;	d.Probe	tehnologice	şi	teste:
100.000,00	lei	fără	TVA.	Valoarea	estimată	nu	cuprinde	suma	aferentă	cheltuielilor	diverse
şi	neprevăzute	precizată	în	bugetul	proiectului	în	valoare	de	1.211.825,96	lei	fără	TVA.
Conform	art.	160	alin.	(1)	din	Legea	98/2016,	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,
termenul	limita	pana	la	care	orice	op.economic	interesat	de	participarea	la	procedura	de
achizitie	publica	are	dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau	informatii	suplimentare	in	legatura	cu
documentatia	de	atribuire	este	de	9	zile	inainte	de	termenul	limita	depunere
oferte.Autoritatea	contractanta	stabileste	ca	termenul	limita	in	care	va	raspunde	tuturor
solicitarilor	de	clarificari	sau	informatii	suplimentare,	este	în	a	6	a	zi	inainte	de	termenul
limita	de	depunere	a	ofertelor.


