

Proiectare și execuție lucrări la obiectivul: "Reabilitare DJ222A, Horia - Hamcearca - Nifon, km. 0+000-15+725"

I.D.: 30699824

Data publicării	13.09.18	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	22.203.965,00 RON - 22.203.965,00 RON
-------------------	---------------------------------------

Descriere: Etapa I: Proiect Tehnic Proiectul tehnic și detaliile de execuție vor fi elaborate cu respectarea Hotărârii nr. 907/2016 – privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. Antreprenorul va elabora Proiectul Tehnic pentru lucrările prevăzute în documentația de atribuire și vor respecta cel puțin soluțiile tehnice Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, Expertiză Tehnică, Studii. Proiectul tehnic la nivel de detalii de execuție va asigura o abordare unitară a tipurilor de lucrări în cadrul proiectului. Ofertantul se va asigura ca Proiectul Tehnic, D.T.A.C să fie semnate și stampilate de expert tehnic autorizat M.R.A.P.. Etapa II : Realizarea lucrărilor de construire a investiției a) Lucrări drumuri - Execuție terasamente; - Straturi de formă; - Fundații din piatră spartă; - Îmbrăcămine asfaltică; - Strat de uzură; - Strat filtrant; - Protecție taluzuri; - Acostamente; - Amenajare drumuri laterale; - Trotuare în interiorul localităților; - Accese la proprietăți în interiorul localităților; - Amenajare șanțuri și rigole pentru scurgerea apelor; - Lucrări execuție podețe; - Semnalizare rutieră – indicatoare de semnalizare pentru siguranța circulației și de informare, borne kilometrice, borne hectometrice, parapet metalic de protecție, marcaje rutiere în intravilan, extravilan; b) Lucrări poduri - Lucrări infrastructură pod; - Lucrări suprastructură pod; - Racordarea cu terasamentele; - Infrastructură rampe; - Suprastructură rampe; - Apărări de maluri în zona podului și amenajări de albie. c) Lucrări podețe Etapa III: Asistența Tehnică -1 AT pe perioada de execuție a lucrărilor. 2 AT pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții. 3 ATpe perioada de garanție a lucrărilor