

Executie lucrari la obiectivul de investitii Consolidarea si restaurarea fantanii arteziene din Piata Traian

I.D.: 23746894

Documente participare:

- 7-417613.zip

Data publicarii	08.11.17	Coduri CPV	45454100-5
Termenul limita pentru depunere:	24.11.17	Pretul estimativ:	561.451,00 RON

Descriere: Executie lucrari la obiectivul de investitii "Consolidarea si restaurarea fântânii arteziene Piața Traian" Scopul realizarii obiectivului de investitii Consolidarea si restaurarea fântânii arteziene Piața Traian consta în urmatoarele: - consolidarea si restaurarea elementului sculptural din metal al fantanii ; - reconstituirea rebordului din piatra (conform model original decopertat) si a cuvei bazinului, inclusiv hidrofobizarea sa ; - sistematizarea verticala cu coborarea nivelului de calcare, in vederea revenirii la cadrul ambiental istoric din punct de vedere altimetric si al calitatii pavimentelor ; - realizarea iluminatului de punere in valoare a fantanii arteziene cu corpuri de iluminat reglabile, tip reflector, se vor propune solutii dupa coborarea nivelului de calcare, corelate cu traseele existente ale retelelor din zona. (revizuirea si modernizarea instalatiei de aductiune si evacuare a apei, adaptata la solutia arhitecturala propusa - se vor propune solutii dupa coborarea nivelului de calcare, corelate cu traseele existente ale retelelor din zona). Propunerea tehnica va fi intocmita conform caietului de sarcini, parte integranta din prezenta documentatie de atribuire. Valoarea estimata totala este de 561.451,71 lei fara T.V.A. defalcata astfel, conform devizului general privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii: Cap.1- Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului- 3.652,840 lei fara TVA Cap.2 -Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului - 1.099,380 lei fara TVA Cap.4- Cheltuieli pentru investitia de baza- 546.499,610 lei fara TVA Cap.5: 5.1. organizare de șantier, cu valoarea de: 10.199,877 lei fara TVA - la care se adauga cheltuielile diverse si neprevazute daca este cazul- 114.176,366 lei fara TVA Cheltuielile diverse si neprevazute reprezinta cheltuieli incluse in structura devizului general al obiectivului de investitii, iar utilizarea sumelor aferente acestora se realizeaza, in functie de necesitati, prin incheierea unui act aditional la contractul initial. In acest context, actul aditional va reprezenta expresia aplicarii mecanice a clauzelor contractuale / unei modificari nesubstantiale in conformitate cu dispozitiile art. 221 din Legea nr. 98/2016.