

**Proiectare - faza adaptare la amplasament, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului, pentru obiectivele de investitii - Pachet 32, respectiv: Lot 1 - „Sala de sport scolara in comuna Crevedia, Judetul Dambovita”; Lot 2 - Sala de sport scolara, sat Cordareni, comuna Cordareni, judetul Botosani.**

I.D.: 33546265

Documente participare:

- 7-SCN1036662.zip

Data publicarii	31.01.19	Coduri CPV	45200000-9
Termenul limita pentru depunere:	04.03.19	Pretul estimativ:	6.529.055,00 RON

Descriere: Proiectare - faza adaptare la amplasament, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului, pentru obiectivele de investitii - Pachet 32, respectiv: Lot 1 - „Sala de sport scolara in comuna Crevedia, Judetul Dambovita”; Lot 2 - Sala de sport scolara, sat Cordareni, comuna Cordareni, judetul Botosani. Valoarea estimata este de 6.529.055,00 lei fara TVA, compusa din: Pentru Lot 1 - „Sala de sport scolara in comuna Crevedia, Judetul Dambovita” Valoarea estimata este de 3.136.454,00 lei fara TVA, compusa din: - Cheltuieli pentru proiectare ( adaptare la amplasament) si asistenta tehnica din partea proiectantului = 40.245,00 lei; - Cheltuieli pentru investitia de baza = 3.019.073,00 lei; - Subcapitolul 5.1 Organizare de santier = 77.136,00 lei; Pentru Lot 2 - „Sala de sport scolara, sat Cordareni, comuna Cordareni, judetul Botosani” Valoarea estimata este de 3.392.601,00 lei fara TVA, compusa din: - Cheltuieli pentru proiectare ( adaptare la amplasament) si asistenta tehnica din partea proiectantului = 41.149,00 lei; - Cheltuieli pentru investitia de baza = 3.268.583,00 lei; - Subcapitolul 5.1 Organizare de santier = 82.869,00 lei; Valorile de mai sus sunt în conformitate cu Devizul general întocmit de proiectant și aprobat pentru Lot 1 Ordinul MDRAP nr.4703/02.05.2018, pentru Lot 2 Ordinul MDRAP nr.4703/02.05.2018. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 16 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare cu 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.