

## **ANSAMBLURI DE STRATURI DE POLICARBONAT LAMINATE CARE INCLUD CIPURI ȘI ANTENE RFID**

I.D.: 72873142

Data publicarii 08.09.22 Coduri CPV 31712110-4

Pretul estimativ: 49.450.000,00 RON - 49.450.000,00 RON

Descriere: Achizitia de ansambluri de straturi de policarbonat laminate care includ cipuri și antene RFID, conform CAIET DE SARCINI si Anexa 1 atasata la acesta. Estimăm că în cadrul celor 24 de luni de valabilitate ale acordului cadru se vor încheia contracte subsecvente cu o periodicitate estimată de 6 luni. Acest termen reprezintă o estimare, la acest moment nu se poate stabili un termen exact. • Cantitatea estimata (minima si maxima) si perioada estimativa a acordului cadru: • cantitate minimă estimată: 4.000 coli • cantitate maximă estimată: 125.000 coli, perioada estimativa: 01.11.2022 – 31.10.2024 • Perioada estimativa de încheiere a contractelor subsecvente si cantitatea estimata (minima si maxima) a contractelor subsecvente: - contract subsecvent nr. 1: • perioada: 01.11.2022 – 30.04.2023 • cantitate minimă estimată: 1.000 coli • cantitate maximă estimată: 26.000 coli - contract subsecvent nr. 2: • perioada: 01.05.2023 – 31.10.2023 • cantitate minimă estimată: 1.000 coli • cantitate maximă estimată: 33.000 coli - contract subsecvent nr. 3: • perioada: 01.11.2023 – 30.04.2024 • cantitate minimă estimată: 1.000 coli • cantitate maximă estimată: 33.000 coli - contract subsecvent nr. 4: • perioada: 01.05.2024 – 31.10.2024 • cantitate minimă estimată: 1.000 coli • cantitate maximă estimată: 33.000 coli Valoarea maxima estimată a celui mai mare contract subsecvent este de 13.054.800 lei, exclusiv T.V.A. Cantitățile minime și maxime pe care autoritatea contractantă le stabilește inițial în documentația de atribuire și ulterior în acordul cadru, reprezintă estimări ale unor cantități care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord cadru și nu cantitățile exacte care vor fi achiziționate, acestea din urmă putând fi mai mici, egale , sau mai mari față de cele estimate.