

Proiectare si executie pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social „Subprogramul Asezaminte culturale” Pachet 21-Loturi 1-3

I.D.: 5059283

Data publicarii	22.01.15	Coduri CPV	45200000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.636.362,00 RON

Descriere: Valoarea estimata a contractelor este de 4.636.362 lei rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 3 loturi (detaliate in anexa B), din care diverse si neprevazute 414.973. lei Valoarea estimata a Lotului 1 – sat Grojdibodu, comuna Grojdibodu– jud. Olt este de 1.801.607 lei fara TVA, din care diverse si neprevazute in procent de 10 % in valoare de 161.121 lei fara TVA, compusa din: - proiectare, verificare a documentatiilor tehnice si asistenta tehnica a proiectantului pe toata durata executiei-63.719 lei - cheltuieli pentru investitia de baza-1.547.491 lei - organizare de santier- 29.276 lei - cheltuieli diverse si neprevazute proiectare(10% conform HG 28/2008)-6.372 lei - cheltuieli diverse si neprevazute executie lucrari (10% conform HG 28/2008)- 154.749 lei Valoarea estimata a Lotului 2 sat Ghimpat, comuna Farcasele– jud. Olt este de 1.672.841 lei fara TVA, din care diverse si neprevazute in procent de 10% , 150.233 fara TVA, compusa din: - proiectare, verificare a documentatiilor tehnice si asistenta tehnica a proiectantului pe toata durata executiei -58.523 lei - cheltuieli pentru investitia de baza-1.443.806 lei - organizare de santier- 20.279 lei - cheltuieli diverse si neprevazute proiectare(10% conform HG 28/2008)-5.852 lei - cheltuieli diverse si neprevazute executie lucrari (10 % conform HG 28/2008)- 144.381 lei Lot 3 Reabilitare, modernizare si extindere asezamant cultural Valoarea estimata a Lotului 3 sat Savarsin, comuna Savarsin– jud. Arad este de 1.161.914 lei fara TVA, din care diverse si neprevazute in procent de 10% , 103.619 fara TVA, compusa din: - proiectare, verificare a documentatiilor tehnice si asistenta tehnica a proiectantului pe toata durata executiei -29.052 lei - cheltuieli pentru investitia de baza-1.007.136 lei - organizare de santier- 22.107 lei - cheltuieli diverse si neprevazute proiectare(10% conform HG 28/2008)-2.905 lei - cheltuieli diverse si neprevazute executie lucrari (10 % conform HG 28/2008)- 100.714 lei Valoarea aferenta cheltuielilor pentru diverse si neprevazute, va acoperi dupa caz, cheltuieli cu lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului in conformitate cu prevederile HG28/2008, Anexa nr. 4, pct. 5.3 litera d – cheltuieli rezultate in urma modificarilor de solutii tehnice, cheltuieli suplimentare de lucrari, utilaje sau dotari ce se impun pe parcursul derularii investitiei, precum si cheltuielile de conservare pe parcursul intreruperii executiei din cauze independente de autoritatea contractanta.
