

Execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții "REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE SEDIU PRIMARIE SAT DOBARLAU, COMUNA DOBARLAU, JUDETUL COVASNA"

I.D.: 60781324

Documente participare:

- rasp sediu-semnat.pdf
- rasp sediu primarie-semnat.pdf
- A-33 Tablou de tamplarie A3P-semnat.pdf
- A-32 Tablou de tamplarie A3P 2-semnat.pdf
- EN1030893.docx
- C6_investitie_extras_materiale-semnat.pdf
- DG_devizul_general-semnat.pdf
- C7_investitie_extras_manopera-semnat.pdf
- C8_investitie_extras_utilaje-semnat.pdf
- C9_investitie_extras_transport-semnat.pdf
- _arhitectura_F2_centralizator_pe_obiect-semnat.pdf
- _Dev_Arhitectura_F3_lista_cantitati-semnat.pdf
- _Dev_Centrala_termica_F3_lista_cantitati-semnat.pdf
- _Dev_Instalatii_detectie_F3_lista_cantitati-semnat.pdf
- _Dev_instalatii_electrice_exterioare_F3_lista_cantitati-semnat.pdf
- _Dev_instalatii_electrice_interioare_F3_lista_cantitati-semnat.pdf
- _Dev_Instalatii_sanitare_exterioare_F3_lista_cantitati-semnat.pdf
- _Dev_Instalatii_sanitare_interioare_F3_lista_cantitati-semnat.pdf
- _Dev_Instalatii_termice_F3_lista_cantitati-semnat.pdf
- _Dev_Montaj_utilaj_F3_lista_cantitati-semnat.pdf
- _Dev_Organizare_de_santier_F3_lista_cantitati-semnat.pdf
- _Dev_Retele_termice_F3_lista_cantitati-semnat.pdf
- _structura_F2_centralizator_pe_obiect-semnat.pdf
- d.4.2 studiu Geotehnic Primaria-semnat.pdf
- d.4.1. expertiza Tehnica_2020-semnat.pdf
- d.4.4. plan_incadrare_primarie_vizat-semnat.pdf
- d.4.4. Ridicare topo Primarie-semnat.pdf
- FISE TEHNICE SEDIU primarie-semnat.xlsx
- Parte desenata2-semnat.zip
- Parte desenata1 -semnat.zip
- P.T Extindere SEDIU Primarie-semnat.pdf
- FORMULARE 5-semnat.docx
- Instalatie_detectie_f4_1-semnat.xls
- Montaj_utilaj_f4_2-semnat.xls
- Caiet de sarcini 5-semnat.docx
- 08_Fise tehnice termice-semnat.doc
- F1_centralizator_pe_obiectiv-semnat.pdf
- F4 SEDIU PRIMARIE -FARA PRET-semnat.doc
- FisaDate_DF1121862.pdf
- _Dev_Structura_F3_lista_cantitati-semnat.pdf
- _instalatii_de_detectie_si_semnalizare_incendiu_F2_centralizator_pe_obiect-semnat.pdf
- _instalatii_electrice_F2_centralizator_pe_obiect-semnat.pdf
- _instalatii_sanitare_F2_centralizator_pe_obiect-semnat.pdf
- _instalatii_termice_F2_centralizator_pe_obiect-semnat.pdf
- _organizare_de_santier_F2_centralizator_pe_obiect-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_107431.xml

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 19.08.21 | Coduri CPV | 45210000-2 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 10.09.21 | Pretul estimativ: | 1.254.264,24 RON - 1.254.264,24 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

Descriere: Valoarea estimata a contractului de achiziție publica de lucrări pentru investiția : Execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții "REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE SEDIU PRIMARIE SAT DOBARLAU, COMUNA DOBARLAU, JUDETUL COVASNA", este de 1.254.264,24 lei fără TVA ,din care:

- Cheltuieli pentru investiția de baza, exclusiv dotări :1.184.284,03 lei fără TVA;
- Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale 2.463,39 lei fără TVA
- Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj 57.701,00 lei fără TVA;
- Organizare de șantier : 9815,82 lei fără TVA

Valoarea estimata nu cuprinde cheltuielile diverse și neprevăzute. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor : 9 Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari/participare, inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 6 zile lucratoare.
