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Serviciul de elaborare documentatie tehnico-economica (studii
de teren - geotehnic si topografic, expertiza tehnica, audit
energetic, DALI, PTE, PAC -altele POE, CS, DDE, inclusiv
asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul
executarii lucrarilor) aferent obiectivului de investitii
"Reabilitarea, modernizarea si dotarea Gradinitei cu program
prelungit "Casuta de turta dulce", Constanta"

I.D.: 65373337
Data 21.01.22 Coduri CPV 71322000-1
publicarii
Pretul 161.000,00 RON -161.000,00 RON
estimativ:

Descriere: Serviciul de elaborare documentatie tehnico-economica (studii de teren - geotehnic si
topografic, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PTE, PAC -altele POE, CS, DDE, inclusiv
asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executarii lucrarilor) aferent
obiectivului de investitii "Reabilitarea, modernizarea si dotarea Gradinitei cu program
prelungit "Casuta de turta dulce", Constanta" Elaborarea documentatiei tehnico-economice
(studii de teren - geotehnic si topografic, expertiza tehnica, audit energetic, DAL, PTE, PAC -
altele POE, CS, DDE, inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul
executarii lucrarilor) se va realiza in 5 (cinci faze), dupa cum urmeaza: 1. Faza |. Elaborare
studii de teren (studiu geotehnic, studiu topografic), expertiza tehnica si audit energetic 2.
Faza Il. Elaborare Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si documentatii pentru
obtinerea avizelor/acordurilor 3. Faza lll - Elaborare Proiect pentru Autorizarea Executarii
Lucrarilor de Construire (PAC), Proiect de Organizare a Executiei lucrarilor (POE), Proiect
Tehnic (PT), Caiete de sarcini (CS) si detalii de executie (DDE) 4. Faza IV - Prestarea
serviciului de asistenta tehnica din partea proiectantului 5. Faza V - Elaborare certificat de
performanta energetica dupa finalizarea executiei lucrarilor Documentatiile aferente fiecarei
faze se vor preda in termenele mentionate in caietul de sarcini nr. 89120/13.05.2021,
respectiv cap.6.



