

**Pachet 2: LOT 1 - Executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Construire sediu primarie, amplasat in satul Stefan cel Mare, comuna Stefan cel Mare, judetul Vaslui" LOT 2 - Executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Reabilitare, modernizare si dotare casa de cultura, oras Balcesti, str.Policlinicii, nr.1, judetul Valcea"**

I.D.: 82722921

Documente participare:

- Contract executie 10.04.2023 final.doc
- DT Camin Balcesti.part1.rar
- DT Camin Balcesti.part2.rar
- DT Primarie Stefan cel Mare.part1.rar
- DT Primarie Stefan cel Mare.part2.rar
- DT Primarie Stefan cel Mare.part3.rar
- DT Primarie Stefan cel Mare.part4.rar
- Formulare.docx
- FisaDate\_DF1180544.pdf
- DUAE\_CERERE\_223503.xml

---

Data publicarii	30.05.23	Coduri CPV	45200000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	01.08.23	Pretul estimativ:	8.360.017,42 RON - 8.360.017,42 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Pachet 2: LOT 1 - Executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Construire sediu primarie, amplasat in satul Stefan cel Mare, comuna Stefan cel Mare, judetul Vaslui" LOT 2 - Executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Reabilitare, modernizare si dotare casa de cultura, oras Balcesti, str.Policlinicii, nr.1, judetul Valcea" Valoarea estimată a contractelor este de 8.360.017,42 lei, fara TVA, după cum urmează: Valoarea estimata a Lotului 1 este de 2.032.306,98 lei fără TVA, compusă din: -Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza: 1.982.738,52 lei, fara TVA; -Cap. 5 - Alte cheltuieli: 49.568,46 lei, fara TVA, respectiv: - Subcapitolul 5.1 Organizare de santier: 49.568,46 lei fara TVA din care: -Subcapitolul 5.1.1 Lucrari de constructii 39.654,77 lei fara TVA -Subcapitolul 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii 9.913,69 lei fara TVA Valoarea estimata a Lotului 2 este de 6.327.710,44 lei fără TVA, compusă din: -Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza: 6.235.430,80 lei, fara TVA; -Cap. 5 - Alte cheltuieli Organizare de santier: 92.279,64 lei, fara TVA, respectiv: -Subcapitolul 5.1 Organizare de santier: 92.279,64 lei fara TVA din care -Subcapitolul 5.1.1 Lucrari de constructii 69.209,73 lei fara TVA -Subcapitolul 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii 23.069,91 lei fara TVA Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

