

Lucrari de asigurare a scurgerii apelor pe DN 14B, in loc. Valea Lunga, jud. Alba

I.D.: 68048735

Documente participare:

- Formulare .doc
- Caiet de sarcini executie - Dispozitive scurgere ape_signed.pdf
- Caiet de sarcini executie - Podete_signed.pdf
- Caiet de sarcini executie- Tratamente bituminoase_signed.pdf
- Caiet de sarcini general_signed.pdf
- Contract de lucrari model_signed.pdf
- Liste de cantitati DN 14 B_V. Lunga_signed.pdf
- Memoriu tehnic_signed.pdf
- FisaDate_DF1143726.pdf
- Parte desenata_signed.pdf
- DUAE_CERERE_168741.xml

Data publicarii	12.04.22	Coduri CPV	45112100-6 45112500-0 45223500-1
Termenul limita pentru depunere:	28.04.22	Pretul estimativ:	1.267.499,35 RON - 1.267.499,35 RON

Descriere: Lucrari de asigurare a scurgerii apelor pe DN 14B, in loc. Valea Lunga, jud. Alba Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a modifica contractul potrivit art. 221 din Legea 98/2016, cu conditia ca aceste modificari sa nu se incadreze in prevederile art. 221 alin. 7 din Legea 98/2016, adica nu reprezinta o modificare substantiala. Clauze de revizuire cf. art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, care anticipează eventualele modificări ce pot interveni în derularea contractului sunt urmatoarele: A. Partile contractului - din punct de vedere al schimbarii denumirii, al statutului, ale actionariatului, al formei societatii, care nu atrag crearea unei personae juridice noi, al schimbarii sediului social; - privind posibilitatea inlocuirii contractantului initial B. Pretul contractului - diferentele rezultate în urma remăsurătorilor definite la art. 1 alin(6) lit. e) din Instructiunea ANAP nr. 1 din 08.01.2021, care presupun ca sumele datorate să fie calculate în funcție de cantitățile de lucrări real executate, pe baza prețurilor stabilite în propunerea financiară; se vor include în această categorie diferențele de cantități dintre cele estimate la nivelul proiectului tehnic și cele executate; nu pot fi considerate remăsurători diferențele dintre cantitățile estimate în listele de cantități din proiectul tehnic și cantitățile real executate atunci când aceste diferențe sunt cauzate de o modificare a proiectului tehnic, respectiv a soluției tehnice; creșterea prețului contractului reprezentată de valoarea netă a diferențelor rezultate din remăsurători Contractul poate fi modificat in conditiile prevazute de art.221 lit.(1) lit.f din Legea nr.98/2016. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a modifica contractul potrivit art 221 alin. 1 lit e din Legea 98/2016, in sensul ca modificarile nu sunt substantiale. A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. B. In conformitate cu prevederile art. 161 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare este cu cel putin 5 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. *Orice solicitare de clarificari transmisa dupa data mentionata la punctul A) se va considera tardiva.