

## **Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții "Construire grădiniță cu program prelungit în localitatea Leordeni, jud. Mureș"**

I.D.: 55133071

### Documente participare:

- Raspuns consolidat-semnat.pdf
- FisaDate\_DF1106310.pdf
- 00. Avize \_1-5-semnat.pdf
- 01. DTOE \_6-9-semnat.pdf
- 02. DTAC \_01 Arhitectura \_10-39-semnat.pdf
- 02. DTAC \_02 Rezistenta \_40-52-semnat.pdf
- 02. DTAC \_03 Instalatii \_53-70-semnat.pdf
- 02. DTAC \_04 Deviz general \_71-73-semnat.pdf
- 02. DTAC \_Memoriu tehnic general \_74-100-semnat.pdf
- 03. PT\_DE \_01 Arhitectura \_101-202-semnat.pdf
- 03. PT\_DE \_02 Rezistenta \_203-265-semnat.pdf
- 03. PT\_DE \_03 Inst. Electrice \_266-318-semnat.pdf
- 03. PT\_DE \_03 Inst. Gaze naturale \_319-336-semnat.pdf
- 03. PT\_DE \_03 Inst. Sanitare \_337-416-semnat.pdf
- 03. PT\_DE \_03 Inst. Termice \_417-464-semnat.pdf
- 03. PT\_DE \_Memoriu tehnic general \_465-491-semnat.pdf
- 04. Devize \_Fara valori \_582-619-semnat.pdf
- 05. Anexe \_620-643-semnat.pdf
- Autorizatia de construire Leordeni-semnat.pdf
- 3. Model contract-semnat.pdf
- 2.Caiet de sarcini-semnat.pdf
- 4. Modele formulare - semnat.pdf
- DUAE\_CERERE\_103584.xml

---

Data publicarii	18.02.21	Coduri CPV	45214100-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	05.03.21	Pretul estimativ:	699.405,19 RON - 699.405,19 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

Descriere: Obiectul principal al contractului consta in construirea unei grădinițe cu program prelungit în localitatea Leordeni, jud. Mureș Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări cu 6 zile înainte de termenul limită de depunerea ofertelor, în condițiile în care solicitările se vor adresa cu cel puțin 11 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificările depuse după acest termen nu vor mai fi luate în considerare.

---