

Lucrări de deviere si relocare retea telefonie pentru obiectivul de investitii "Modernizare DJ 203K, km 38+000-75+000, Maracineni- Podu Muncii, judetul Buzau"

I.D.: 48340054

Documente participare:

- Caiet de sarcini.pdf
- Documentatie PT.pdf
- Formulare 07.2020.pdf
- Instructiuni ofertanti 07.2020.pdf
- Model contract achizitie.pdf
- FisaDate_DF1089720.pdf
- DUAE_CERERE_75878.xml

Data publicarii	24.07.20	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	11.08.20	Pretul estimativ:	473.357,54 RON - 473.357,54 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Obiectul prezentei proceduri il constituie achizitia unui contract de executie a lucrarilor de devieri / relocări conducte apă pentru obiectivul de investiții "Modernizare DJ 203K, km 38+000 - 75+000, Mărăcineni-Podu Muncii, județul Buzău". Autoritatea Contractantă va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de carificare/informatiilor suplimentare în a 6-a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana până la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 12. Se va asigura executia principalelor categorii de lucrari, ce fac obiectul prezentei documentatii, in conformitate cu prevederile acesteia: - Ridicare la cota camine telefonie - 85 buc; - Desfiintare stalpi si mutare cabluri - 19 stalpi; - Mutare stalpi(demontare + montare) - 57 stalpi. In urma derularii procedurii de achizitie publica se va asigura front de lucru executantului lucrarilor de modernizare a drumului. Valoarea estimată a achiziției este de 473.357,54 lei fără TVA, din care construcții și instalații - 470.957,54 lei și utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - 2.400,00 lei. La acestea, se adaugă cheltuieli "diverse și neprevăzute" în procent de 5% și care se pot utiliza și deconta conform prevederilor legale incidente.
