

## **Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice la stadiul PT + DDE + DTAC, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia de lucrari în cadrul proiectului cu titlul "Modernizare Centru comunitar existent si amenajare zone adiacente (Oborul Nou)" - Lot 1 si Lot 2**

I.D.: 53573197

Data publicarii 22.01.21 Coduri CPV 45321000-3 39100000-3

Pretul estimativ: 20.366,88 RON - 20.366,88 RON  
825.971,52 RON - 825.971,52 RON

Descriere: 2. Lot 2: Dotari, Lot 2: □ modernizarea centrului comunitar existent prin lucrari de compartimentare a constructiei existente pentru asigurarea unei noi organizari a activitatilor prin: - dotari specifice- mobilier- se vor livra între luna 6- luna 11 din durata contractului . 1 Cos gunoi metalic stradal - V50I buc 4.00 2 Banca parc stradala 1,8 m buc 11.00 3 Set cos de baschet, 305 cm buc 2.00 4 Balansoar metalic buc 1.00 5 Panou escalada - cataratoare patrata buc 1.00 6 Dulap arhiva (80/40/210 cm) buc 1.00 7 Corp suspendat cu raft (120/35/80 cm) buc 1.00 8 Birou cu usa (120/60/76 cm) buc 1.00 9 Scaun ergonomic cu role buc 1.00 10 Fotolii discutie buc 2.00 11 Masuta cafea (90/60/40 cm) buc 1.00 12 Masa metalica (140/70/72 cm) buc 2.00 13 Dulap cu rafturi metalice (90/40/200 cm) buc 1.00 14 Fiset metalic cu usi si yala (80/40/180 cm) buc 2.00 15 Dulap haine atelier croitorie (90/50/210 cm) buc 1.00. 1. Lot 1: PT + DDE + DTAC + , asistenta tehnica din partea proiectantului+ EXECUȚIE, Lot 1: □ modernizarea centrului comunitar existent prin lucrari de compartimentare a constructiei existente pentru asigurarea unei noi organizari a activitatilor prin: - amenajarea unui cabinet medical care sa respecte toate normele in vigoare impuse de lege , - masuri de modernizare termo-energetica; - refacere instalatii electrice, sanitare , termice; -instalare sistem de supraveghere video; -realizare imprejmuire teren Lucrarile propuse se vor realiza in volumul construit existent si nu vor modifica suprafata construita a obiectivului, de 239,73 mp. □ înfiintarea unor spatii destinate activitatilor sportive si de recreere, prin reamenajarea terenului liber de constructii □ amenajare circulatiei de incinta. - PT+DDE+DTAC - 1 luna (luna 1 din prezentul contract) - Executie lucrari - 10 luni (inclusiv receptia lucrarilor) - Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului 10 luni (luna 2 - luna 11) 1 1.2.-Amenajarea terenului 2.500,00 2 1.3.- Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 1.500,00 3 2.1.- Asigurarea utilitatilor 63.000,00 4 3.5.4.2.-Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii autorizatiei de constructii 4.000,00 5 3.5.6.- Proiect tehnic și detalii de execuție 18.000,00 6 4.1. - Construcții și instalații 658.290,00 7 4.2. - Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 12.400,00 8 4.3. - Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 44.223,12 9 5.1.1.- Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 11.029,20 10 5.1.2.- Cheltuieli conexe organizarii santierului 7.352,80 11 3.8.1.-Asistenta tehnica din partea proiectantului 3.676,40 TOTAL 825.971,52.