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Proiectare	(PAC+PT+CS+DE)+asistență	tehnică	pe	parcursul
executării	lucrărilor	și	execuţia	lucrărilor	la	obiectivul	de
investiţii	”Îmbunătățirea	eficienței	energetice	a	clădirilor
publice–imobil	din	Piața	Centrală	nr.	6”.

Data
publicarii

21.11.24 Coduri	CPV 45321000	71000000

Descriere: Proiectare	(PAC+PT+CS+DE)	+	asistență	tehnică	pe	parcursul	executării	lucrărilor	și
execuţia	lucrărilor	la	obiectivul	de	investiţii	”Îmbunătățirea	eficienței	energetice	a	clădirilor
publice	–	imobil	din	Piața	Centrală	nr.	6”.Numarul	de	zile	pana	la	care	se	pot	solicita
clarificari	de	catre	operatorii	economici,	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	:	20
zile.	Autoritatea	contractanta	va	raspunde	la	toate	solicitarile	de	clarificari	si/sau	informatii
suplimentare	primite	de	la	operatorii	economici,	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire,
cu	10	zile	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.Plata	serviciilor	si	a	lucrărilor	se
va	face	intr-un	termen	corelat	cu	mecanismul	de	decontare	prin	PNRR,	în	termen	de	maxim
60	de	zile	calendaristice	de	la	data	înregistrării	facturii	la	registratura	autoritatii
contractante,	avand	in	vedere	faptul	că	serviciile	si	lucrările	sunt	finanțate	de	Ministerul
Dezvoltarii,	Lucrarilor	Publice	si	Administratiei	prin	PNRR	și	vor	fi	decontate	în	baza	unor
cereri	de	plată	care	vor	fi	transmise	Ministerului	Dezvoltarii,	Lucrarilor	Publice	si
Administratiei	și	de	faptul	că	este	posibil	ca	acesta	să	nu	vireze	în	cont	sumele	aferente
facturilor	depuse	într-un	termen	definit,	din	motive	cum	ar	fi	anumite	solicitari	de	clarificari,
lipsa	unor	documente	justificative,	erori,	etc.	Autoritatea	Contractantă	nu	poate	fi
considerată	răspunzătoare	pentru	vreun	prejudiciu	în	cazul	întârzierii	alocării	fondurile	sau	în
cazul	în	care	contractul	nu	va	avea	finanțare	integrală.	Ofertanții	participanți	la	această
procedură	acceptă	utilizarea	condițiilor	speciale	de	mai	sus	asumându-și	întreaga
răspundere	în	raport	cu	eventualele	prejudicii	pe	care	le-ar	putea	suferi	în	situația	descrisă.


