

Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare in Isaccea si Macin - CL10

I.D.: 46037121

Documente participare:

- CL 10 - ANEXA CLAUZA SUSPENSIVA.docx.docx
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse Macin.part2.rar
- Capitol 2 Caiet de sarcini - Specificatii Macin.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse Macin.part1.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse Macin.part3.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse Macin.part4.rar
- Capitol 4 Caiet de sarcini - Liste Macin.rar
- Capitol 6 Caiet de sarcini - Inf. care nu fac parte Contract Macin.part1.rar
- Capitol 6 Caiet de sarcini - Inf. care nu fac parte Contract Macin.part2.rar
- Capitol 6 Caiet de sarcini - Inf. care nu fac parte Contract Macin.part3.rar
- Capitol 2 Caiet de sarcini - Specificatii Isaccea.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse Isaccea.part1.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse Isaccea.part2.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse Isaccea.part3.rar
- Capitol 4 Caiet de sarcini - Liste Isaccea.rar
- Capitol 6 Caiet de sarcini - Inf. care nu fac parte Contract Isaccea.part1.rar
- Capitol 6 Caiet de sarcini - Inf. care nu fac parte Contract Isaccea.part2.rar
- Capitol 6 Caiet de sarcini - Inf. care nu fac parte Contract Isaccea.part3.rar
- Capitol 6 Caiet de sarcini - Inf. care nu fac parte Contract Isaccea.part4.rar
- Formulare.doc13 CL10.doc
- Cap. 1-conditii contractuale -comun lot1 si lot2.rar
- Cap5-C.Sarcini.-Inf.parte din Contract-parte comuna.part1.rar
- Cap5-C.Sarcini.-Inf.parte din Contract-parte comuna.part2.rar
- Cap5-C.Sarcini.-Inf.parte din Contract-parte comuna.part3.rar
- Cap5-C.Sarcini.-Inf.parte din Contract-parte comuna.part4.rar
- FisaDate_DF1083052.pdf
- DUAE_CERERE_65323.xml
- EN1018868.docx
- Sect. Gen-doc.docx
- Conditii Speciale de contract si Acordul Constructual.docx
- Formular nr 9.docx
- EN1018898.docx

Data publicarii	05.05.20	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	01.07.20	Pretul estimativ:	44.975.603,00 RON - 44.975.603,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Contractul cuprinde lucrări de execuție pentru: - Infrastructura de apă: o Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție, inclusiv construcții accesorii; o Bransarea și contorizarea consumatorilor din sistemul de alimentare cu apă; o Lucrări auxiliare (conectare, testare, punere în funcțiune lucrări începute anterior și ne-finalizate); - Infrastructura de apă uzată: o Extinderea și reabilitarea colectoarelor de canalizare și a căminelor de vizitare aferent; o Realizarea racordurilor; o Realizarea de stații de pompare și bazine intermediare de transfer ape uzate din cadrul sistemelor de canalizare; o Lucrări auxiliare (conectare, testare, punere în funcțiune lucrări începute anterior și ne-finalizate). Numărul de zile până la care Operatorii economici interesați pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări / informațiilor suplimentare astfel: - cu 25 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor pentru solicitările de clarificări depuse cu 34 de zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor; - cu 11 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor pentru solicitările de clarificări depuse cu 19 de zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.
