

Lucrări de intervenții și reparații străzi, trotuare, parcări și lucrări edilitare (apă-canal) în Municipiul Tîrgu-Mureș

I.D.: 30617481

Data publicării 06.09.18 Coduri CPV 45233140-2

Pretul estimativ: 8.343.697,48 RON - 8.343.697,48 RON
134.453.781,52 RON - 134.453.781,52 RON
8.403.361,34 RON - 8.403.361,34 RON
8.331.092,44 RON - 8.331.092,44 RON
8.403.361,34 RON - 8.403.361,34 RON
8.403.361,34 RON - 8.403.361,34 RON
8.403.361,34 RON - 8.403.361,34 RON

Descriere: Estimarea valorii totale a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru (după caz; numai în cifre):Valoarea estimată fără TVA: 134.453.781,52 Monedă: lei sau intervalul: Monedă: leiValoarea maximă estimată a unui contract subsecvent este de 10.005.000 lei Valoarea minimă estimată a unui contract subsecvent este de 904.000 lei Din valoarea totala a acordului cadru vor fi executate, estimativ : - 90 % lucrări de reparații și intervenții parcări, trotuare, alei - 10 % lucrări edilitare (apă-canal) (reparații conducte apă și conducte canalizare)Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: •Minim 1 contract subsecvent /an la valoarea minima a subsecventelor•Maxim 20 contracte subsecvente / an la valoarea minima a subsecventelor •Maxim 5 contracte subsecvente / an la valoarea maximă a subsecventelor Nota!!!Datorita restrictiei de caractere din aceasta sectiune, Estimările cantitatilor minime si maxime ale Acordului Cadru si ale unui Contract Subsecvent sunt detaliate intr-un document separat,postat in cadrul documentatiei de atribuire