
I.D.:	79047589

Proiectare	si	Execuţie	lucrări	pentru	obiectivul	:	"
MODERNIZAREA	INFRASTRUCTURII	RUTIERE	IN	COMUNA
MAGESTI"

Documente	participare:
0.	SF_drumuri	MAGESTI.part1.rar
0.	SF_drumuri	MAGESTI.part2.rar
1.	Caiet	de	sarcini	pe	Drum	Magesti.pdf
2.	Contract	achizitie	publica_Drum	Magesti_model.pdf
3.	Modele	formulare_Drum	Magesti	.doc
FisaDate_DF1172037.pdf
DUAE_CERERE_212531.xml
Raspuns	consolidat	Magesti.pdf
Renuntare	la	contestatie.pdf
Masuri	remediere.pdf
Contestatie	Dumexin.pdf

Data
publicarii

27.02.23 Coduri	CPV 45233120-6	71322000-1	71328000-3

Termenul
limita
pentru
depunere:

17.03.23 Pretul	estimativ: 5.342.281,28	RON	-	5.342.281,28	RON

Descriere: Se	propune	proiectarea	si	execuţia	de	lucrări	pentru	proiectul	“	MODERNIZAREA
INFRASTRUCTURII	RUTIERE	IN	COMUNA	MAGESTI"	Valoarea	estimata	fara	TVA	a	contractului
5.342.281,28	lei,	fara	TVA,	defalcata	astfel:	Capitolul	3	-	Cheltuieli	pentru	proiectare	si
asistenta	tehnica	3.5.4	Documentatii	tehnice	necesare	in	vederea	obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor	RON	61.514,31	3.5.5	Verificarea	tehnica	de	calitate	a
proiectului	tehnic	si	a	detaliilor	de	executie	RON	12.302,86	3.5.6	Proiect	tehnic	si	detalii	de
executie	RON	92.271,47	3.8.1	Asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	RON	50.000,00
Total	Cap.	3	RON	216.088,64	Capitolul	4	-	Cheltuieli	pentru	investitia	de	baza	4.1	Construcţii
şi	instalaţii	RON	5.050.436,10	Total	Cap.4	RON	5.050.436,10	Capitolul	5	-	Alte	cheltuieli	5.1.1
Lucrări	de	construcţii	şi	instalaţii	aferente	organizării	de	şantier	RON	75.756,54	Total	Cap.5
RON	75.756,54	Total	executie	lucrari	(valoare	estimata	procedura)	RON	5.126.192,64	Total
proiectare	lucrari	(valoare	estimata	procedura)	RON	216.088,64	TOTAL	PROIECTARE	SI
EXECUTIE	LUCRARI	(valoare	estimata	procedura)	RON	5.342.281,28	Perioada	de	proiectare
si	execuţie	a	lucrărilor	de	10	luni	(2	luni	proiectare	+	8	luni	executie	iar	perioada	de
notificare	a	defectelor	de	36	luni.	Autoritatea	contractanta	va	răspunde	in	mod	clar	si
complet	tuturor	solicitărilor	de	clarificare/informaţii	suplimentare	cu	6	zile	înainte	de	data
limita	de	depunere	a	ofertelor,	in	măsura	in	care	solicitările	sunt	transmise	in	termenul
precizat	la	cap.	I.1.	(10	zile	înainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor)


