

Serviciu de interpretare - subactivitatea 2.6.(Modul CBRN); subactivitatea 3.7.(Modul Pirotehnice); activitatea 4 (Modul ICS) în cadrul Proiectului Multirisic Modulul III

I.D.: 73627866

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 30.09.22 | Coduri CPV | 79540000-1 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|---|
| Pretul estimativ: | 150.588,24 RON - 150.588,24 RON 10.756,30 RON - 10.756,30 RON 387.226,89 RON - 387.226,89 RON |
|-------------------|---|

Descriere: 1. Serviciu de interpretare consecutivă pentru modulul CBRN - subactivitatea 2.6., Serviciul de interpretare pentru modulul CBRN este necesar în vederea derulării în condiții optime a activităților desfășurate în cadrul Proiectului "Multirisic Modulul III". Activitățile serviciului de interpretare consecutivă pentru modulul CBRN, din cadrul Proiectului Multirisic Modulul III, subactivitatea 2.6., se vor desfășura astfel: 5 zile (luni-vineri) pentru prima serie (subactivitatea 2.3.) și, respectiv 6 zile (duminică-vineri)/serie pentru 14 serii (subactivitatea 2.4.). Activitatea de interpretare va fi asigurată pentru un număr de 8 ore/zi, respectiv 712 ore pentru întreaga activitate.. 2. Serviciu de interpretare pentru modulul Pirotehnice - subactivitatea 3.7., Achiziția serviciului de interpretare pentru modulul Pirotehnice, din cadrul Proiectului "Multirisic Modulul III", subactivitatea 3.7. finanțat prin POCU 2014-2020. Evenimentul se va desfășura începând cu ziua de luni și se va încheia în ziua de vineri. Activitatea de interpretare va fi asigurată pentru un număr de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore pentru întreaga activitate.. 3. "Serviciu interpretare pentru modulul ICS necesar în vederea organizării sesiunilor de pregătire a personalului operativ" - activitatea 4 - Coordonarea și Conducerea Integrată a Acțiunilor Operative, Serviciu interpretare pentru modulul ICS necesar în vederea organizării sesiunilor de pregătire a personalului operativ - activitatea 4 - Coordonarea și Conducerea Integrată a Acțiunilor Operative din cadrul Proiectului.
