

Continuare lucrari - Construire corp cladire scoala cu clasele I-VIII Giarmata in regim P+2E

I.D.: 31358573

Documente participare:

- 7-SCN1020907.zip

Data publicarii	17.10.18	Coduri CPV	45214200-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	05.11.18	Pretul estimativ:	10.689.541,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------

Descriere: Se propune realizarea unei scoli cu clasele I-VIII regim P+2E si sala de sport partial parter cu structura in cadre din B.A. si inchideri din zidarie de BCA, acoperita cu invelitoare de tip terasa si invelitoare din panouri sandwich la sala de sport. Suprastructura constructiei este formata din 2 corpuri distincte: Corpul scolii si Sala de sport. Obiectul contractului il constituie realizarea lucrarilor de constructii de institutie scolara. Valoarea estimata a contractului de lucrari (fara TVA) este de 10.689.541,03 lei, echivalent 2.298.826,02 euro, din care: - Cheltuieli pentru amenajarea terenului: 435.131,36 lei (cap. 1.2); - Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului: 0,00 lei (cap. 1.3); - Constructii si instalatii: 9.514.772,29 lei (cap. 4.1.); - Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale: 25.220,24 lei (cap. 4.2); - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj: 412.452,53 lei (cap. 4.3); - Organizare de santier: 571.664,61 lei (cap. 5.1); - Probe tehnologice si teste: 0,0 lei (cap. 6). Autoritatea contractantă, în conformitate cu art. 221, alin. (1), lit. f) își rezervă dreptul de a modifica contractul de achiziție publică fără organizarea unei proceduri.
