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Descriere: Obiectivul	acestei	componente	este	de	a	armoniza	practicile	de	management	forestier	cu
cele	privind	conservarea	biodiversităţii	şi	protejarea	mediului	în	contextul	generat	de	Pactul
Verde	European	şi	asigurarea	tranziţiei	către	o	Europă	neutră	din	punct	de	vedere	climatic
prin	crearea	de	noi	suprafeţe	acoperite	cu	păduri	şi	refacerea	habitatelor	degradate.	În
conformitate	cu	prevederile	Contractului	de	finanţare	nr.	C2I2A0123000055	încheiat	între
Ministerul	Mediului,	Apelor,	şi	Pădurilor	şi	R.N.P.	Romsilva-	Sucursala	Direcţia	Silvică	Suceava,
pentru	proiectul	“Modernizarea	şi	retehnologizarea	Pepinieră	Silvică	Prisaca	Dornei	–	Ocolul
Silvic	Vama",	utilajele	trebuie	achiziţionate,	livrate,	recepţionate	astfel	încât	să	nu	fie
depăşit	termenul	de	implementare	prevăzut	în	Planul	Naţional	de	Redresare	şi	Rezilienţă,
Apel	nr.	PNRR/2023/C2/S/I.2.A.	Necesitatea	realizarii	proiectului	este	data	de	lipsa
mecanizarii	lucrarilor	de	producere	a	puietilor	forestieri,	deficiente	in	functionarea	instalatiei
de	irigat	precum	si	lipsa	spatiilor	de	prelucrare	a	conurilor	de	la	recoltare	pana	la	stadiul	de
pastrare	al	semintei.	Efectul	pozitiv	previzionat	prin	realizarea	obiectivului	de	investiţii:
reducerea	costurilor	de	productie	a	puietilor	forestieri,	cresterea	numarului	de	puieti
forestieri	produsi	prin	posibilitatea	majorarii	suprafetei	in	cultura.	Prin	posibilitatea
prelucrarii	conurilor,	sortare,	uscare	si	depozitare	temporara	samanta	se	va	asigura
materialul	forestier	de	reproducere	pentru	tot	judetul	si	se	va	asigura	transabilitatea	si
provenienta	materialului	genetic.	Impactul	negativ	previzionat	în	cazul	nerealizării	obiectivului
de	investiţii:	-	costuri	mari	de	productie	a	puietilor	forestieri	si	un	numar	insuficient	de	puieti
forestieri.	-ajungerea	intr-un	impas	major	in	asigurarea	si	obtinerea	materialului	forestier	de
reproducere,	respectiv	intrarea	intr-o	situatie	de	infringement	privind	provenienta	acestuia.
-	calamitati	-	prin	fenomenul	de	uscare	-	in	perioadele	secetoase	cu	diminuarea	indicilor	de
productie.	Prin	execuţia	lucrărilor	se	propune	realizarea	unei	hale	cu	regimul	functional	P,
pe	fundatii	din	beton	armat,	structura	metalica	si	pereti	de	tip	panouri	sandwich,	invelitoare
pe	structura	metalica	si	panouri	de	tip	sandwich.	Realizarea	a	doua	foraje	care	sa	asigure
apa	pentru	udat	a	puietilor	pe	sole	si	in	cadrul	solarilor.	Realizarea	unui	bazin	de	preincalzire
a	apei	pentru	irigat,	din	betoan	armat,	de	forma	circulara	si	un	volum	de	circa	300	mc.
Realizarea	unei	platforme	betonate	pentru	realizarea	compostului	si	asigurarea	conditiilor
de	mediu	privind	biodegradarea	resturilor	vegetale.	De	asemenea	se	propune	dotarea
pepinierei	cu	utilaje	specifice	-	Instalatie	de	uscat,	dezaripat,	vânturat	şi	sortat	seminte
forestiere	de	răşinoase:	este	un	ansamblu	de	utilaje	care	permite	prelucrarea	conurilor	de
la	recoltare	pana	la	stadiul	de	pastrare	al	semintei.	Orice	solicitare	de	clarificări	trebuie
transmisă	în	SEAP	(https://e-licitatie.ro/pub	).	Numărul	de	zile	până	la	care	se	pot	solicita
clarificări	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor	este	de	9	zile.	Autoritatea
contractantă	va	răspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor	solicitărilor	de	clarificări	în	a	6-a	zi
înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor.


