

SUSPENDATA - Lotul 6: Executie lucrari in cadrul proiectului Extindere retea de canalizare si racorduri in localitatile Sasca Montana si Sasca Romana, comuna Sasca Montana, judetul Caras-Severin

I.D.: 94781165

Documente participare:

- FisaDate_DF1206909.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- Formulare ofertare.docx
- Parti desenate pt.pdf
- Parti economice pt.pdf
- Parti scrise pt.pdf
- DUAE_CERERE_268167.xml

Data publicarii	20.03.24	Coduri CPV	45232400-6
Termenul limita pentru depunere:	26.03.24	Pretul estimativ:	12.867.478,00 RON - 12.867.478,00 RON

Descriere: Obiectivul de investiții Extindere retea de canalizare si racorduri in localitatile Sasca Montana si Sasca Romana, comuna Sasca Montana, judetul Caras-Severin se finanțează de la bugetul de stat- Programul Național de Investiții "Anghel Saligny" și bugetul local al Comunei Sasca Montana In cadrul prezentei proceduri se doreste atribuirea lucrarilor pentru Lotul 6 - Executie lucrari in cadrul proiectului Extindere retea de canalizare si racorduri in localitatile Sasca Montana si Sasca Romana, comuna Sasca Montana, judetul Caras-Severin. Valoarea estimata a fost calculata avându-se în vedere devizul general al investitiei (liniile bugetare 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2, 4.3 si 5.11) si este de: 12.867.478,00 lei fara TVA cuprinzand: Cap 1.2 Amenajarea terenului 22.180,00 lei; Cap 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 3.980,00 lei; Cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 35.900,00 lei; Cap. 4.1 Constructii si instalatii 11.641.118,00 lei; Cap. 4.2 Montaj utilaje tehnologice 212.300,00 lei; Cap 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 942.000,00 lei Cap. 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de satier 10.000,00 lei Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr.98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor 11. Termenul în care autoritatea contractantă va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare este cu cel puțin 9 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, în masura în care aceste solicitări vor fi adresate în termenul prevăzut la sectiunea I din Fișa de Date, respectiv cu 11 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor NOTA*: Din cadrul prezentei proceduri de atribuire NU fac parte urmatoarele: - Executie lucrari de racorduri la canalizare in loc. Sasca Montana pe Strada Principala Tronson 1; - Executie lucrari de racorduri la canalizare in loc. Sasca Montana pe Strada Principala Tronson 2 ; - Executie lucrari de racorduri la canalizare in loc. Sasca Montana pe Strada Principala Tronson 3 ; - Executie lucrari de racorduri la canalizare in loc. Sasca Montana pe Strada Principala Tronson 4 ; - Executie lucrari de racorduri la canalizare in loc. Sasca Montana pe Strada Principala Tronson 5 ; NOTA**: Fiecare ofertant va elabora si va prezenta un deviz propriu pentru Organizarea de santier conform nevoilor proprii. Valoarea de 35.900,00 lei fara TVA prevazula in cadrul cap. 2 va fi ofertata in suma bruta, la ora actuala nefiind inca obtinut ATR-ul.

