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Descriere: INFORMAŢII	GENERALE	PRIVIND	OBIECTUL	INVESTIŢIEI	Denumirea	obiectivului	de	investiţii:
Execuţie	lucrări	de	branşament	electric	la	reţelele	publice	de	energie	electrică	în	cadrul
proiectului	“Sistem	de	transport	public	ecologic	metropolitan	–	etapa	I	şi	II"	din	cadrul
Planului	Naţional	de	Redresare	si	Rezilienţă	şi	Programul	Regional	Nord-Est	2021-2027.
Investitia	presupune	alimentarea	cu	energie	electrică	a	autobazei	de	transport	public	local
din	strada	Traian	Vuia,	nr.	5,	respectiv	realizarea	branşamentului	la	reţeaua	de	energie
electrică.	Vor	fi	alimentate	65	staţii	de	încărcare	standard	de	50	kw	şi	5	staţii	de	încărcare
rapidă	de	150kw,	precum	şi	alimentarea	clădirilor	autobazei	TPL	din	strada	Traian	Vuia,	nr	5,
Suceava.	Valoarea	estimată	a	contractului	de	achiziţie	publică	este	de	4.930.474,78	lei	fără
TVA	şi	se	compune	din	insumarea	valorilor	din	Capitol	4	–	cheltuieli	pentru	investiţia	de	bază
din	Devizul	General,	astfel:	4.1	Construcţii	şi	instalaţii	3.126.474,78	lei	fara	TVA:	4.1.1	LES	20
KV	–	ETAPA	I	1.467.394,08	lei	fara	TVA;	4.1.2	LES	20	KV	–	ETAPA	II	1.659.080,70	lei	fara	TVA;
4.3	Utilaje,	echipamente	tehnologice,	şi	functionale	care	necesită	montaj	1.804.000,00	lei
fara	TVA:	4.3.1	PTAV2*1600KVA	–	ETAPA	I	1.014.750,00	lei	fara	TVA;	4.3.2	PTAV2*1000KVA	–
ETAPA	II	789.250,00	lei	fara	TVA;	TOTAL	CAPITOL	4:	4.930.474,78	lei	fara	TVA;	In	cadrul
Devizului	General	nu	exista	cheltuieli	diverse	si	neprevazute.	Modificarea	contractului	de
achiziţie	publică,	în	cursul	perioadei	sale	de	valabilitate,	se	face	în	condiţiile	prevăzute	la	art.
221	din	Legea	nr.	98/2016.	În	conformitate	cu	art.	160	alin.	(1)	din	Legea	98/2016,	termenul
limită	până	la	care	orice	operator	economic	interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificări	sau
informaţii	suplimentare	în	legătură	cu	documentaţia	de	atribuire	este	până	în	a	9-a	zi
înainte	de	termenul	limită	de	depunere	a	ofertelor.	Autoritatea	Contractantă	stabileşte	un
singur	termen	limită	în	care	va	răspunde	tuturor	solicitărilor	de	clarificare/informaţiilor
suplimentare,	în	a	7-a	zi	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor	pentru	solicitările	de
clarificări	depuse	până	în	a	9-a	zi	înainte	de	termenul	limită	de	depunere	a	ofertelor.	Durata
de	execuţie	a	lucrărilor	este	de	6	luni	de	la	data	emiterii	ordinului	de	începere	a	execuţiei
lucrărilor.	Perioada	de	garanţie	acordată	lucrărilor	este	de	minim	36	luni	şi	decurge	de	la
data	recepţiei	la	terminarea	lucrărilor,	pe	ansamblu	sau	pe	părţi	din	lucrare	distincte	din
punct	de	vedere	fizic	şi	funcţional,	până	la	recepţia	finală.


