

"Consolidare terasament culeea 1 și înlocuire traverse pe pod Ecluză Cernavodă fir I și II linia 800" - SRCF Constanta

I.D.: 28450384

Documente participare:

- 7-SCN1002528.zip

Data publicarii	25.05.18	Coduri CPV	45112500-0
Termenul limita pentru depunere:	18.06.18	Pretul estimativ:	920.762,00 RON

Descriere: Pe linia 800 București - Constanța, în zona km 169+325, în perioada ploilor abundente se produc eroziuni în profunzimea terasamentului, cu formarea unor caverne în platforma căii. Sectorul de linie km 169+300/169+350 firul II este în evidență ca punct periculos categoria 2, potrivit Instrucțiunilor nr.312/2001. De asemenea, starea traverselor speciale de lemn pe podul km 169+566 este necorespunzătoare - crăpate, strivite, chertate până la limita admisă - fiind necesară înlocuirea lor. De aceea se impun lucrări care să consolideze liniile c.f. - terasament și cale pe pod, pentru readucerea acestora în parametrii instrucționali și restabilirea condițiilor normale de siguranța circulației. Lucrările se vor desfășura, alternativ, pe firele I + II linia 800, între km 169+300 - 169+640, conform specificațiilor caietului de sarcini Graficul de executie este de 120 de zile (4 luni) de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Numar zile până la care operatorii economici pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 7 zile. Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari în a 5-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
