
I.D.:	15037083

Actualizare	documentatie	Executia	de	lucrari	si	prestarea	de
servicii	de	proiectare	pentru	obiectivul	de	investitii	“Lucrari	de
interventie	si	extindere	la	sediul	Curtii	de	Apel,	Targu	Mures”,
municipiul	Targu	Mures,	strada	Justitiei	nr.1,	judetul	Mures.

Documente	participare:
7-392115.zip

Data
publicarii

16.09.16 Coduri	CPV 45200000-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

27.10.16 Pretul	estimativ: 16.752.612,00	RON

Descriere: Executia	de	lucrari	si	prestarea	de	servicii	de	proiectare,	fazele:	Documentatie	tehnica
pentru	autorizarea	executarii	lucrarilor	de	constructii	(D.T.A.C.),	Proiect	Tehnic,	verificat
potrivit	prevederilor	legale,	pentru	cerintele	de	calitate	de	specialisti	atestati	de	Ministerul
Dezvoltarii,	Lucrarilor	Publice	si	Locuintelor	în	conditiile	legii,	Documentatia	tehnica	de
atorizarea	executarii	organizarii	lucrarilor	(D.T.O.E.),	Detalii	de	executie,	Asisten?a	tehnica
pe	perioada	de	execu?ie	a	lucrarilor	(inclusiv	fazele	determinante	?i	modificari	ale
proiectului),	întocmire	raport	la	terminarea	execu?iei,	elaborare	certificat	energetic	anexa	la
procesul-verbal	de	receptie	la	terminarea	lucrarilor,	programul	de	urmarire	a	comportarii
lucrarii	în	timp	si	proiect	„as-built”,	pentru	obiectivul	de	investi?ii	“Lucrari	de	interventie	si
extindere	la	sediul	Curtii	de	Apel,	Târgu	Mures”,	municipiul	Târgu	Mures,	strada	Justitiei	nr.1,
judetul	Mures.	Valoarea	estimata	a	contractului	este	de	16.752.612,42	lei,	fara	TVA,	din
care:	-	459.223,69	lei	=	Cheltuieli	pentru	servicii	de	proiectare	(DTAC,	PT,	DTOE,	DE)	si
asistenta	tehnica	pe	perioada	de	executie	a	lucrarilor,	intocmire	raport	la	terminarea
executiei,	elaborare	certificat	energetic	anexa	la	procesul-verbal	de	receptie	la	terminarea
lucrarilor,	programul	de	urmarire	a	comportarii	lucrarii	in	timp	si	proiect	“as-built”;	-
15.550.330,50	lei	=	Cheltuieli	pentru	investitia	de	baza;	Valorile	de	mai	sus	sunt	în
conformitate	cu	Devizul	general	întocmit	de	proiectant	?i	aprobat	prin	Ordinul	MDRAP	nr.	329
din	15.03.2016	pentru	aprobarea	indicatorilor	tehnico-economici	ai	obiectivului	de	investitii:
“Lucrari	de	interventie	si	extindere	la	sediul	Curtii	de	Apel,	Targu	Mures”,	municipiul	Targu
Mures,	strada	Justitiei	nr.1,	judetul	Mures.	Modificarea	contractului	de	achizitie	publica,	in
cursul	perioadei	sale	de	valabilitate,	se	face	in	conditiile	prevazute	la	art.	221	din	Legea	nr.
98/2016.	Modificarea	contractului	in	cursul	perioadei	sale	de	valabilitate,	altfel	decat	in
cazurile	si	conditiile	prevazute	la	art.	221	din	Legea	nr.	98/2016,	se	realizeaza	prin
organizarea	unei	noi	proceduri	de	atribuire,	in	conformitate	cu	dispozitiile	legii.


