
I.D.:	41110178

Proiectare,	asistenţă	tehnică	şi	execuţie	lucrări	pentru
realizarea	obiectivului:	Modernizare	drumuri	judetene	DJ154D
DOMNESTI-NETENI-ALBESTII	BISTRITEI,	DJ162	SANMIHAIU	DE
CÂMPIE-VISUIA	si	DJ172A	BECLEAN-CHIOCHIS

Documente	participare:
1.	Caiet	de	sarcini	Domnesti	23.12.2019-semnat.pdf
2.	Proiect	contract	Domnesti	23.12.2019-semnat.pdf
3.1	Formulare	Domnesti	23.12.2019-semnat.docx
3.2	Formular	de	propunere	tehnica	Domnesti	23.12.2019-semnat.docx
Beclean-Chiochis	1-semnat.rar
Beclean-Chiochis	2-semnat.rar
Beclean-Chiochis	3-semnat.rar
D.A.L.I.	General-semnat.pdf
Domnesti	-	Neteni-semnat.rar
Sanmihaiu	de	Campie-Visuia	1-semnat.rar
Sanmihaiu	de	Campie-Visuia	2-semnat.rar
Sanmihaiu	de	Campie-Visuia	3-semnat.rar
FisaDate_DF1073698.pdf
DUAE_CERERE_49871.xml

Data
publicarii

09.01.20 Coduri	CPV 45233120-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

14.02.20 Pretul	estimativ: 67.160.512,07	RON	-	67.160.512,07	RON

Descriere: Contractul	are	ca	obiect	Servicii	de	elaborare	a	documentaţiei	tehnico-economice	fazele
PAC,	PT	si	DDE,	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	şi	execuţie	lucrări	de	construcţii
în	cadrul	proiectului	Modernizare	drumuri	judetene	DJ154D	DOMNESTI-NETENI-ALBESTII
BISTRITEI,	DJ162	SANMIHAIU	DE	CAMPIE-VISUIA	si	DJ172A	BECLEAN-CHIOCHIS";	Proiectul	se
incadreaza	in	politicile	si	strategia	de	dezvoltare	a	Romanei,	a	judetului	Bistrita-Nasaud.
Indicatorii	fizici	sunt:	-Modernizare	DJ	154D,	km	0+000	–	7+540,	Domnesti-Neteni-Albestii-
Bistritei	in	lungime	de	6902	ml	-Modernizare	DJ	162,	Km	18+526-Km	28+633,	Sanmihaiu	de
Campie-Visuia	in	lungime	de	9493	ml	-Modernizare	DJ	172A,	Km	0+000	–	Km	26+000,
Beclean	–	Chiochis	in	lungime	de	26090ml	Valoarea	estimată	totală	a	contractului	este	de:
67.160.512,07	lei	fără	TVA,	din	care:	-	Amenajarea	pentru	protecţia	mediului	si	aducerea
terenului	la	starea	iniţială:	1.106.558,00	lei	-	Documentaţiile	tehnice	necesare	în	vederea
obţinerii	avizelor/acordurilor/autorizaţiilor:	60.000,00	lei	-	Proiect	tehnic	şi	detalii	de	execuţie:
1.551.971,09	lei	-	Asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului:	209.112,21	lei	-	Cheltuieli
pentru	investiţia	de	bază:	63.311.115,71	lei	-	Lucrări	de	construcţii	şi	instalaţii	aferente
organizării	de	şantier:	548.775,06	lei	-	Cheltuieli	conexe	organizării	şantierului:	372.980,00
lei	Notă:	Numărul	de	zile	până	la	care	ofertanţii	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data	limită
de	depunere	a	ofertelor	20	zile.	Autoritatea	Contractantă	va	răspunde	in	mod	clar	şi
complet	tuturor	solicitărilor	de	clarificări/informaţiilor	suplimentare	cu	11	zile	înainte	de	data
limita	de	depunere	a	ofertelor.


