
lot.1 Lucrare de intarire retea in amonte de punctul de racordare-realizare racord 20 kV si PT nou in loc. Sighetu Marmatiei, str. Tractorului, jud.Maramures / lot.2 Lucrare de intarire retea in amonte de punctul de racordare-realizare circuit 0.4 kV din PTA 1 Valenii Somcutei, jud.Maramures

I.D.: 73971841

Data publicarii	10.10.22	Coduri CPV	45231400-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	54.680,77 RON - 54.680,77 RON 162.825,58 RON - 162.825,58 RON
-------------------	--

Descriere: Executarea lucrarilor se va face conform documentatiei atasate. Lucrarile necesare a se executa sunt descrise in cadrul avizului CTE și în cadrul proiectului. Conform aviz: Lucrări la PTA1 20/0,4kV, 250kVA Lucrări pe LEA 0,4kV Durata contractului va fi de 3 luni. Nota: Sol. de clarificari se vor transmite cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar raspunsul entitatii contractante se va transmite inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.Executarea lucrarilor se va face conform documentatiei atasate. Lucrarile necesare a se executa sunt descrise in cadrul avizului CTE și în cadrul proiectului. Conform aviz: Obiect 1: Realizare PTA proiectat 20/0,4kV, 160kVA si racord aerian 20 kV Obiect 2: Lucrari pe LEA 0,4 kV existenta Durata contractului va fi de 3 luni. Nota: Sol. de clarificari se vor transmite cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar raspunsul entitatii contractante se va transmite inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor
