

Proiectare și execuție lucrări de extindere și/sau modernizare/renovare a construcțiilor civile (cămin cultural), în localitatea Pîncești în cadrul proiectului „REABILITARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL PÎNCEȘTI, COMUNA PÎNCEȘTI, JUDEȚUL BACĂU”

I.D.: 30413832

Documente participare:

- 7-SCN1014088.zip

Data publicarii	29.08.18	Coduri CPV	45210000-2
Termenul limita pentru depunere:	18.09.18	Pretul estimativ:	1.969.478,00 RON

Descriere: Contractul presupune Servicii de proiectare si execuție lucrări de extindere și/sau modernizare/ renovare a construcțiilor civile (cămin cultural), în localitatea Pîncești în cadrul proiectului REABILITARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL PÎNCEȘTI, COMUNA PÎNCEȘTI, JUDEȚUL BACĂU” Durata contractului este de 20 luni, si este formata din perioada de proiectare a lucrărilor 3 luni, perioada de execuție a lucrărilor de 17 luni. Valoarea estimata este de 1.969.478,68 lei fără TVA, conform devizului general al investiției si a bugetului proiectului , prin cumularea următoarelor capitole si subcapitole: 3.3.3.Proiect tehnic - 41.204,43 lei 3.3.4.Detalii de execuție - 23.693,13 lei 3.6.1.Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor - 15.452,24 lei Total servicii de proiectare- 80.349,80 lei 1.3.Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială - 9.270,41 lei 2.1.Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului - 30.079,93 lei 4.1.Construcții și instalații - 1.602.924,63 lei 4.2.Montaj utilaje tehnologice - 26166,79 lei 4.3.Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj - 204.005,03 lei 5.1.Organizare de șantier - 16.682,09 lei Total execuție lucrări - 1.889.128,88 lei TOTAL PROIECTARE ȘI EXECUȚIE- 1.969.478,68 lei Note: Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12 zile. Autoritatea contractanta va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor” Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.
