

---

**SUSPENDATA - Elab proiect pentru PAC/DTAC, PT, asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executarii lucrarilor si executie lucrari pentru ob invest: LOT 1: Implementarea sistem de management al traficului la nivelul Zonei Metropolitan Oradea - etapa I, LOT 2: Implementarea sistem de management al traficului la nivelul Zonei Metropolitan Oradea - etapa II Cod unic achizitie 4230487/2024/14**

I.D.: 103955398

Documente participare:

- 2024.10.07\_Swarco\_contestatie Oradea 2\_fin-semnat.pdf
- Masuri de punere in aplicare decizie CNSC.pdf
- Clarificare\_Oficiu\_Automata\_CN1072445.pdf
- CLARIFICARE DIN OFICIU.doc
- Decizie CNSC la contestatie documentatie atribuire.pdf
- Punct de vedere contestatie.pdf
- Clarificare\_Oficiu\_Automata\_CN1072445-1.pdf
- Clarificare oficiu.pdf
- Masuri de remediere Managementul traficului.docx
- Contestatie documentatie de atribuire.pdf
- Declaratie pers fctie de decizie.docx
- FisaDate\_DF1223739.pdf
- Caiet sarcini etapa II.pdf
- Caiet sarcini etapa I.pdf
- Documentatie de atribuire.doc
- Documentatie tehnica.7z
- ETAPA 1 - liste.7z
- ETAPA 2 - liste.7z
- DUAE\_CERERE\_294489.xml

---

Data publicarii	11.10.24	Coduri CPV	45316212-4 34996000-5 71322000-1
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	21.10.24	Pretul estimativ:	13.757.776,77 RON - 13.757.776,77 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: Elaborare proiect pentru autorizarea lucrarilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru executia lucrarilor (PT), asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executarii lucrarilor si executie lucrari pentru obiectivele de investitii: LOT 1: Implementarea sistem de management al traficului la nivelul Zonei Metropolitan Oradea - etapa I LOT 2: Implementarea sistem de management al traficului la nivelul Zonei Metropolitan Oradea - etapa II Misiunea Primăriei Municipiului Oradea este de a fi în slujba comunității locale, furnizând servicii la un înalt standard de calitate în context național și internațional, respectând valori precum: respectul față de lege și cetățean, performanța, disciplina, integritatea, onestitatea, spirit de echipă, capacitate de inovare, egalitate de șanse și responsabilitate socială. Rezultatele finale ale Contractului cuprind: Toate lucrările pe discipline sunt realizate pe deplin în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini, și au trecut toate probele și testele necesare; Toate instalațiile și echipamentele tehnologice sunt funcționale și au trecut toate probele și testele necesare; Deșeurile (primare și secundare) sunt sortate corespunzător iar procedurile privind gestionarea deșeurilor sunt respectate în totalitate; Toate documentațiile necesare și care au fost utilizate pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și finalizarea lucrărilor sunt păstrate și puse la dispoziția Beneficiarului; Perimetrul șantierului de lucru eliberat și curățat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de Antreprenor pe perioada execuției lucrărilor; Toate suprafețele afectate de lucrări sunt restabilite. Termenul pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor . Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inclusiv, inainte de data limita de depunere a ofertelor. Solicitarile de clarificari vor fi transmise in format editabil.

---