

## **Construire poduri peste Paraul Jilt, in Satele: Negomir, Ursoaia, Artanu si Nucetu, Comuna Negomir, Judetul Gorj - proiectare si executie**

I.D.: 29631407

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 17.07.18 | Coduri CPV | 45221110-6 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

Pretul estimativ: 2.250.520,84 RON - 2.250.520,84 RON

---

Descriere: Obiectul contractului este reprezentat de construirea unui număr de cinci poduri care vor asigura accesul locuitorilor din acea zona la DN 674B peste paraul Jilt, în satele Negomir, Ursoaia, Artanu (două bucăți), și Nucetu, în Comuna Negomir. Pentru asigurarea traversării paraului în condiții de siguranță și confort se propune executia a 5 poduri în amplasamentele specificate mai sus, cu respectarea gabaritului de drum comunal cu o singură bandă de circulație. Podurile se vor construi în stilul clasic, pe două reazeme (culei) și grinzi de 16.00m, placă de suprabetonare, fără trotuare, parapeteși, racordări cu terasamentele, aripi de beton, etc. Valoarea estimată a lucrărilor este de 2.250.520,84 lei fără TVA, suma ce reprezintă însumarea următoarelor linii din devizul general: - 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor - 2.250,00 lei; - 3.5.5. Verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție - 9.447,00 lei; - 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție - 120.000,00 lei; - 3.8.1. Asistența tehnică din partea proiectantului - 14.000,00 lei; - 4.1. Construcții și instalații - 2.083.984,00 lei; - 4.1.1. Pod peste Jilt la Negomir - 408.782,00 lei; - 4.1.2. Pod peste Jilt la Ursoaia - 414.686,00 lei; - 4.1.3. Pod peste Jilt la Artanu - 428.782,00 lei; - 4.1.4. Pod peste Jilt la Artanu - 415.867,00 lei; - 4.1.5. Pod peste Jilt la Nucetu - 415.867,00 lei; - 5.1 Organizare de șantier - 20.839,84 lei; - 5.1.1. Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului - 10.419,92 lei; - 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului - 10.419,92 lei.

---