

**Proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru obiective de investitii incluse in "Subprogramul lucrari în prima urgenta" - Pachet 31 Lot 1-2, respectiv: Lot 1 - " Reabilitare drumuri locale afectate de inundatii in comuna Tutora, judetul Iasi Lot 2 - "lucrari de punere in siguranta a drumului de interes local Baltaret ce face legatura intre satele Bodesti si Barbatesti, afectat de calamitati in comuna Barbatesti, judetul Valcea "**

I.D.: 48812068

Documente participare:

- Formulare proiectare si executie.doc
- Contract PE 03.06.2020.doc
- DT barbatesti valcea.rar
- DT tutora.rar
- FisaDate\_DF1091808.pdf
- DUAE\_CERERE\_76600.xml

---

Data publicarii	12.08.20	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	07.09.20	Pretul estimativ:	3.247.791,88 RON - 3.247.791,88 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru obiective de investitii incluse in "Subprogramul lucrari în prima urgenta" - Pachet 31 Lot 1-2, respectiv: Lot 1 - " Reabilitare drumuri locale afectate de inundatii in comuna Tutora, judetul Iasi Lot 2 - "lucrari de punere in siguranta a drumului de interes local Baltaret ce face legatura intre satele Bodesti si Barbatesti, afectat de calamitati in comuna Barbatesti, judetul Valcea " Valoarea estimata este de 3.247.791,88 lei fara TVA, rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 2 loturi. Valoarea estimata pentru Lotul 1 este de 2.031387,87 lei fara TVA, fiind compusa din: - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (cap. 3) - 56.727,39 lei - Cheltuieli pentru investitia de baza (cap. 4) - 1.945.478,31 lei; - Alte cheltuieli - organizare de santier (subcap. 5.1.) - 29.182,17 lei din care subcap. 5.1.1. - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - 19.454,78 lei si subcap. 5.1.2. - Cheltuieli conexe organizarii de santier - 9.727,39 lei; Valoarea estimata pentru Lotul 2 este de 1.216.404,01 lei fara TVA, fiind compusa din: - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (cap. 3) - 82.319,13 lei - Cheltuieli pentru investitia de baza (cap. 4) - 1.117.325,00 lei; - Alte cheltuieli - organizare de santier (subcap. 5.1.) - 16759,88 lei din care subcap. 5.1.1. - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - 11.173,25 lei si subcap. 5.1.2. - cheltuieli conexe organizarii de santier - 5.586,63 lei; Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

