

PROIECTARE SI EXECUTARE LUCRARI DE MENTENANTA SI INVESTITII IN INSTALATIILE MT-JT SCOASE DE SUB TENSIUNE ZONA MT - JT LOT 1: ARAD; LOT 2: HUNEDOARA; LOT 3: CARAS SEVERIN; LOT 4: TIMIS (4 LOTURI)

I.D.: 101712786

Data publicarii	22.08.24	Coduri CPV	45315500
-----------------	----------	------------	----------

Termenul limita pentru depunere: 01.10.24 14:00

Descriere: LOT 1: PROIECTARE SI EXECUTARE LUCRARI DE MENTENANTA SI INVESTITII IN INSTALATIILE MT-JT SCOASE DE SUB TENSIUNE ZONA MT - JT - JUD. ARAD LOT 2: PROIECTARE SI EXECUTARE LUCRARI DE MENTENANTA SI INVESTITII IN INSTALATIILE MT-JT SCOASE DE SUB TENSIUNE ZONA MT - JT - JUD. HUNEDOARA LOT 3: PROIECTARE SI EXECUTARE LUCRARI DE MENTENANTA SI INVESTITII IN INSTALATIILE MT-JT SCOASE DE SUB TENSIUNE ZONA MT - JT - JUD. CARAS SEVERIN LOT 4: PROIECTARE SI EXECUTARE LUCRARI DE MENTENANTA SI INVESTITII IN INSTALATIILE MT-JT SCOASE DE SUB TENSIUNE ZONA MT - JT - JUD. TIMIS Achiziția este necesară pentru realizarea lucrărilor de mentenanță, proiectare, execuție și modernizare a instalațiilor electrice de medie și joasă tensiune, de către o firmă atestată, în condițiile legii. Lucrarile de mentenanță constau în: revizii tehnice (RT), reparații accidentale (RA), reparații de nivel III (R1), pentru instalațiile din RED aparținând Rețele Electrice Banat SA, în vederea păstrării sau restabilirea disponibilității, fiabilității și siguranței în exploatare a echipamentelor și instalațiilor energetice. Lucrarile de executie si modernizare constau în: modernizarea instalatiilor existente, extinderea de retele de joasa tensiune aeriene si subterane, securizarea grupurilor de masura, modernizarea si cresterea capacitatii de distributie a rețelelor existente, imbunatatire nivel tensiune in rețelele existente prin injectii noi (posturi trafo, rețele MT, JT, etc), aparținând Rețele Electrice Banat SA. Cantitati estimate minime si maxime ale acordului cadru: Conform centralizator financiar de preturi (Formularul F11/LOT), atasat la prezenta documentatie. Valori estimate minime si maxime ale contractelor subsecvente si frecventa acestora: Conform Anexa 1 atasata la prezenta documentatie. Frecventa contractelor subsecvente ce urmeaza sa fie atribuite: Pentru fiecare lot in parte frecventa contractelor subsecvente - 12 LUNI. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare LOT in parte este: LOT 1 - Jud. Arad - 6.000.085,50 LEI LOT 2 - Jud. Hunedoara - 8.999.095,00 LEI LOT 3 - Jud. Caras Severin - 7.000.661,00 LEI LOT 4 - Jud. Timis - 10.000.374,00 LEI Entitatea contractanta va raspunde in mod clar tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 11 a zi, inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea solicitarilor de participare, conform art.173 alin.(1) din Legea 99/2016, cu modificarile ulterioare. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a solicitarilor de participare : 20 zile.
