

MODERNIZARE TRECERI LA NIVEL PE RAZA SRCF CLUJ, 4 LOTURI (proiectare si executie)

I.D.: 49115014

Documente participare:

- CS Cadru TN.pdf
- Anexa la CS -T-Lot 1 TN km 43786.pdf
- Anexa la CS- lot 2 TN km 43821.pdf
- Anexa la CS -Lot 3-TN km 10101.pdf
- Anexa la CS- Lot 4 Tn km 27510.pdf
- Lot1-Schita semnalizare-TN km 43786 st. Ilva Mica.pdf
- Lot2-Schita semnalizare-TN km 43821 St. Acas.pdf
- Lot3-Schita semnalizare-TN km 10101 Hm.Cosbuc.pdf
- Lot4-Schita semnalizare-TN km 27510 St.Tasnad.pdf
- Modele de formulare.doc
- Model CONTRACT proiectareexec -TN.docx
- FisaDate_DF1092911.pdf
- DUAE_CERERE_79165.xml

Data publicarii	25.08.20	Coduri CPV	45234140-9
Termenul limita pentru depunere:	28.09.20	Pretul estimativ:	7.589.700,00 RON - 7.589.700,00 RON

Descriere: Modernizare treceri la nivel - 4 loturi (proiectare + executie, conform Legii nr. 154/2018): LOT 1 - Modernizare trecere la nivel km. 43+786, Linia CF Ilva Mica - Rodna Veche, in statia CF Ilva Mica, LOT 2 - Modernizare trecere la nivel km. 43+821, Linia CF Carei - Zalau, statia CF Acas, LOT 3 - Modernizare trecere la nivel km. 10+101, Linia CF Salva - Sighetu Marmatiei, in statia CF Cosbuc, LOT 4 - Modernizare trecere la nivel km. 27+510, linia CF Carei - Zalau, statia CF Tasnad. Conform cerintelor Caietului de Sarcini Cadru nr. 47/A/135/23.05.2019, pentru asigurarea functionarii trecerilor la nivel in conditii de siguranta atat pentru circulatia feroviara cat si pentru cea rutiera, se propune modernizarea trecerilor la nivel sus-mentionate, prin executarea urmatoarelor categorii de lucrari: -Reabilitarea infrastructurii si suprastructurii aferente pasajului, constand in lucrari la linii CF si la partea carosabila a pasajului; -Montare sistem de supraveghere video; -Lucrari de modificare a instalatiei SAT existente in instalatie BAT cu circuite de cale (Lot 1), respectiv inlocuiri bariere mecanice existente cu instalatie BAT cu numaratoare de osii (Loturi 2,3,4); Pentru indeplinirea obiectivelor mai sus enumerate, se va elabora documentatia tehnico-economica aferenta, apoi vor fi executate lucrarile proiectate. Documentatia tehnico-economica va respecta cerintele prevazute in CS Cadru nr. 47/A/135/23.05.2019, completat/modificat conform Anexelor nr. 47/A/321/20.07.2020 - 47/A/324/20.07.2020 atasate. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari la documentatia de atribuire: 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificari/informații suplimentare in a 15-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Nota: corespondenta care contine solicitarile de clarificari la prezenta documentatie adresate de catre operatorii economici interesati si raspunsurile la respectivele solicitari de clarificari oferite de entitatea contractanta se va face doar prin intermediul interfetei SEAP.
